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Zamawiający:               Wyry, dnia 27.01.2026 r. 
 
Gmina Wyry 
ul. Główna 133 
43-175 Wyry 

Wszyscy Wykonawcy, 
którzy pobrali 

Specyfikację Warunków Zamówienia 
IZP.271.2.1.2026 
 
Dotyczy: przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert, zmiany treści SWZ, zmiana 

ogłoszenia o zamówieniu, zmiana załącznika do SWZ, odpowiedzi na pytania 
Wykonawców – zamówienie publiczne: 

„Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający zmienia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz przedłuża termin składania ofert. 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.02.2026 r. do godz. 9.00, natomiast 
termin otwarcia ofert ustala się na dzień 04.02.2026 r. na godzinę 10.00. 
 
 
I. Zmiany treści SWZ 
 

1. Na 1 stronie SWZ: 

W pkt. 1. 
jest: 

1. Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą SWZ ze strony prowadzonego postępowania lub w inny 
sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, powinni do dnia składania ofert tj. 
do 29.01.2026 r. na bieżąco sprawdzać wszystkie informacje dotyczące ww. zamówienia, 
zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

winno być: 
1. Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą SWZ ze strony prowadzonego postępowania lub 

w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, powinni do dnia składania 
ofert tj. do 04.02.2026 r. na bieżąco sprawdzać wszystkie informacje dotyczące ww. 
zamówienia, zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

2. W rozdz. XXVI SWZ Termin związania ofertą: 

W pkt. 1. 
jest: 
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia 27.02.2026 r. 
winno być: 
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia 05.03.2026 r. 
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3. W rozdz. XXIX SWZ Sposób oraz termin składania ofert: 

W pkt. 1. 
jest: 
1. Termin składania ofert do dnia 29.01.2026 r., godz. 9:00. 
winno być: 
1. Termin składania ofert do dnia 04.02.2026 r., godz. 9:00. 

 

4. W rozdz. XXX SWZ Termin otwarcia ofert: 

W pkt. 1. 
jest: 
1. Termin składania ofert do dnia 29.01.2026 r., godz. 10:00. 
winno być: 
1. Termin składania ofert do dnia 04.02.2026 r., godz. 10:00. 

 

5. W Załączniku nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne: 

Wprowadza się następujący zapis do projektowanych postanowień umownych: 
W paragrafie 17 ust. 2 po punkcie 7) dodaje się punkt 8) o następującym brzmieniu: 
8) zmianę terminu realizacji umowy, w tym zmianę terminu opracowania dokumentacji 

projektowej, w przypadku zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji 
projektu. 

 
 
II. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 6 i 9 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

1. Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (Ogłoszenie nr 2026/BZP 
00034845/01 z dnia 2026-01-14). 

2. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 cyt. wyżej ustawy zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (Ogłoszenie nr 2026/BZP 
00069537/01 z dnia 2026-01-27), a dokonaną zmianę udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 
 
III. Zmiana załącznika do SWZ 
 

W dniu 27.01.2026 r. Zamawiający dokonał zmiany załącznika o nazwie: Załącznik A do SWZ – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opublikowanego w dniu 14.01.2026 r. na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-
148610-1bc75fab-2ed8-4c32-a783-aa2c0f057467. 
 

Załącznik o nazwie Załącznik A do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostaje 
zastąpiony nowym załącznikiem o nazwie: 1 – 27.01.2026 r. Nowy Załącznik A do SWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia. 
 
 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bc75fab-2ed8-4c32-a783-aa2c0f057467
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1bc75fab-2ed8-4c32-a783-aa2c0f057467
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IV. Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udostępnia zapytania 
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela na nie odpowiedzi. 
 
1. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy w postaci robót budowlanych realizowanych na 
terenie zabytkowego parku, polegających na przebudowie zbiorników retencyjnych wraz 
z wykonaniem zagospodarowania terenu w postaci nasadzeń (drzewa i krzewy), wykonania 
trawników i ścieżek oraz instalacji elementów małej architektury na działce o powierzchni powyżej 
1 ha i wartości robót powyżej 500 000,00 zł brutto? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy w postaci robót budowlanych realizowanych na 
terenie zabytkowego parku, polegających na przebudowie zbiorników retencyjnych wraz 
z wykonaniem zagospodarowania terenu w postaci nasadzeń (drzewa i krzewy), wykonania 
trawników i ścieżek oraz instalacji elementów małej architektury na działce o powierzchni 
powyżej 1 ha i wartości robót powyżej 500 000,00 zł brutto. 

 
2. Pytanie Wykonawcy: 

Czy opracowanie koncepcyjne w tym PFU posiada wykonane uzgodnienia branżowe z 
administratorem rzeki Gostyni tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i 
pełniącym bezpośredni nadzór nad jej korytem Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 
(RZGW) w Gliwicach. 

Koncepcja zagospodarowania terenu ingeruje w nieruchomości będą w administrowaniu PGWWP 
i powinny być uzgodniona pod kontem koncepcyjnego PZT. Trudno przewidzieć jakie warunki 
zostaną narzucone do realizacji kładki przez rzekę Gostynka. 

 

 
 

Jak również w zakresie ścieżki rowerowej 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Opracowanie koncepcyjne oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowią materiały wyjściowe 
do realizacji zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” i nie posiadają wykonanych 
uzgodnień, w tym uzgodnień branżowych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie ani z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 
PFU oraz koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter poglądowy i nie stanowią projektu 
budowlanego ani projektu zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów Prawa 
budowlanego. 
Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, zgód oraz decyzji administracyjnych należy 
do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zakres zamówienia nie obejmuje realizacji przejść ani 
obiektów umożliwiających przekroczenie terenu rzeki Gostynki, w tym w szczególności kładek, 
ścieżek lub innych obiektów inżynierskich ingerujących w koryto rzeki. 
Ścieżkę pieszo – rowerową należy wykonać do mostku znajdującego się na rzece Gostynce. 

 
3. Pytanie Wykonawcy: 

W wykazie numerów ewidencyjnych działek na projekcie koncepcyjnym brakuje niektórych 
nieruchomości przez które przechodzi np. kładka dla pieszych w zakresie nieruchomości rzeki 
Gostyni. Jest natomiast wskazany taki przebieg kładki na rysunku koncepcyjnym wraz z numerem 
działki docelowej dla każdej z kładek tj. 525/8, 557/8. 
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Czy zatem kładkę dla pieszych przez rzekę należy realizować zgodnie przebiegiem w koncepcji i 
PFU? 

Prosimy o uzupełnienie uzgodnień z administratorem rzeki gdyż są kluczowe do oszacowania 
kosztów realizacji inwestycji. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres zamówienia nie obejmuje projektowania ani realizacji kładek, mostów ani innych 
obiektów ingerujących w koryto rzeki Gostynki. 

 
4. Pytanie Wykonawcy: 

Projektowanie i budowa kładki nad rzeką wymaga spełnienia szeregu wymogów 
formalnoprawnych oraz technicznych. Kluczowe regulacje obejmują Prawo budowlane, Prawo 
wodne oraz szczegółowe rozporządzenia techniczne. 

Wymagania formalne i administracyjne 

• Pozwolenie na budowę: Kładki nad rzekami są traktowane jako drogowe obiekty inżynierskie i 
zazwyczaj wymagają uzyskania pełnego pozwolenia na budowę wraz z projektem 
budowlanym. 

  



 
„Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

6 

 

• Pozwolenie wodnoprawne: Budowa kładki wiąże się z ingerencją w koryto rzeki, co wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie Prawa wodnego. 

Czy w takim razie w dokumentacji i następnie w realizacji należy przewidzieć stosowne: 

A) balustrady, 

B) umocowanie brzegów, skarp i stożków nasypowych, 

C) odmulenie koryta pod obiektem 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres zamówienia nie obejmuje projektowania ani realizacji kładek, mostów ani innych 
obiektów ingerujących w koryto rzeki Gostynki. 

 
5. Pytanie Wykonawcy: 

W zakresie kładek nad rzeką prosimy o wskazanie: 

D) Jaki przekrój ma mieć kładka nad rzeką, jej minimalne parametry funkcjonalno- techniczne i 
czy mają być dostosowane tylko do ruchu pieszego czy też pieszo -rowerowego. 

E) W przypadku ruchu pieszo rowerowego dla 2 kładek prosimy o wskazanie minimalnej 
szerokości kładki 

F) Czy należy wykonać oświetlenie kładki nad rzeką 

G) Opisu konstrukcyjny: Rodzaj podpór (przyczółki żelbetowe) oraz konstrukcji nośnej (np. belki 
stalowe zespolone z płytą pomostową). 

H) Urządzenia bezpieczeństwa: Oświetlenie, bariery ochronne i słupki blokujące 

I) Odwodnienie: Rozwiązania zapobiegające gromadzeniu się wody na pomoście. 

Prosimy o jednoznaczne opisanie tych elementów budowlanych gdyż stanowią znaczny koszt 
inwestycji tak aby Wykonawcy mogli poprawnie sporządzić ofertę. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres zamówienia nie obejmuje projektowania ani realizacji kładek nad rzeką. 
 
6. Pytanie Wykonawcy: 

Czy teren objęty inwestycją posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)? 
Jeśli tak to prosimy o udostepnienie. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Link do 
MPZP: 
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021 

 
 
 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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7. Pytanie Wykonawcy: 

Czy dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja o warunkach zabudowy: Jeśli dla danego 
terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), konieczne jest 
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 
Jeśli tak to prosimy o udostepnienie. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  
 
8. Pytanie Wykonawcy: 

Czy przebieg ścieżki pieszo-rowerowej został uzgodniony z administratorami terenu działki 
nr 116/8 oraz z administrowaniu rzeki Gostyni tj. PGWWP ( Wody Polskie) i Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach. 
Przedmiotowa nieruchomość 116/8 jest pominięta w wykazie ewidencji działek objętych 
zagospodarowaniem terenu: 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający posiada umowę użyczenia nieruchomości 116/8. 
 
9. Pytanie Wykonawcy: 

Czy przedmiotem zamówienia są: 

a Kosze na śmieci z odziałem na odpady (segregacja)? 

Jeśli tak to o jakich minimalnych parametrach, wysokość, kształt, średnica, materiał z którego 
ma być wykonany kosz itd. 

Jak ilość koszy ma być zabudowana i w których miejscach na zagospodarowaniu terenu. 

PFU na str. 10 wskazuje takie elementy małej architektury do realizacji bez jakich parametrów 
technicznych, jakościowych czy estetycznych spójnych z wizją autora PFU w tym koncepcji 
zagospodarowania terenu. 

Poniżej jedne z przykładów kosza i opis jego parametrów: 
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Prosimy o właściwe opisanie elementów małej architektury tak aby wszyscy Wykonawcy mogli 
przygotować poprawną ofertę spełniającą jednocześnie oczekiwania Zamawiającego pod 
względem jakości, estetyki i trwałości. 

b Stojaki na rowery przy wejściu 

Jak wyżej prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych, kształtu, ilości, materiał 
z jakiego mają być wykonane. 
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Prosimy o właściwe opisanie elementów małej architektury tak  aby wszyscy Wykonawcy mogli 
przygotować poprawną ofertę spełniającą jednocześnie oczekiwania Zamawiającego pod 
względem jakości, estetyki i trwałości. 

c Tablice informacyjne i dydaktyczne 

Jak wyżej prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych (wymiarów), kształtu, 
materiał z jakiego mają być wykonane (drewno, metal), sposób posadowienia. 

Czy tablica ma być dwustronna? 

Prosimy o potwierdzenie, że Tablic ma być 6 szt. 

Przykładowe możliwe rozwiązania tablica drewniana i metalowa: 
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Prosimy o właściwe opisanie elementów małej architektury tak aby wszyscy Wykonawcy mogli 
przygotować poprawną ofertę spełniającą jednocześnie oczekiwania Zamawiającego pod 
względem jakości, estetyki i trwałości. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

ad a) Kosze na odpady (segregacja) 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż elementów małej architektury, w tym koszy 
na odpady z możliwością segregacji – 12 sztuk, co zostało wskazane w Załączniku A do SWZ. 
PFU nie określa szczegółowych parametrów technicznych, takich jak wysokość, średnica, kształt 
czy materiał wykonania koszy. Dobór konkretnych rozwiązań technicznych, materiałowych  
i estetycznych należy do Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
Zamawiający oczekuje, aby kosze: 

• umożliwiały segregację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• były trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm, 

• były przeznaczone do przestrzeni publicznej, 

• były spójne estetycznie z charakterem Ekoparku oraz koncepcją zagospodarowania 
terenu. 

Lokalizacja koszy na terenie inwestycji zostanie określona przez Wykonawcę w dokumentacji 
projektowej i będzie podlegała akceptacji Zamawiającego. 
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ad b) Stojaki na rowery 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje stojaków na rowery. 

ad c) Tablice informacyjne i dydaktyczne 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i montaż tablic edukacyjnych. 
Zamawiający potwierdza, że liczba tablic wynosi 6 sztuk. 
PFU nie określa szczegółowych parametrów technicznych tablic (wymiary, kształt, materiał, 
sposób posadowienia, jedno- lub dwustronność). Ich uszczegółowienie należy do Wykonawcy na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
Zamawiający oczekuje, aby tablice były: 

• trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, 

• czytelne i dostosowane do funkcji edukacyjnej, 

• wykonane z materiałów odpowiednich do przestrzeni przyrodniczej, 

• spójne estetycznie z charakterem Ekoparku. 

Rozwiązania projektowe w tym zakresie będą wymagały akceptacji Zamawiającego. 
 
10. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie o co dokładanie chodzi Zamawiającemu w zapisie: 

 

Które zapisy i wymagania dotyczą Wykonawcy prac dla przywołanego NetZeroCi es – 
pilotażowego programu dla miast. NetZeroCi es jest to program, którego zadaniem jest 
przetestowanie nowych metod osiągnięcia celów w zakresie neutralności klimatycznej w 
europejskich miastach. 

Prosimy o dołączenie polskiej wersji opisu programu w zakresie zastosowania i adoptowania do 
EKOPARKU w sąsiedztwie rzeki Gostyni w Wyrach. 
Czy przedmiotowy program NetZeroCi es wpływa w jakiś sposób na rozwiania konstrukcyjne 
kładki? 
Jeśli tak to w jaki sposób. Prosimy o opisanie wymagań. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że przywołany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zapis dotyczący 
programu NetZeroCities ma charakter opisowy i kontekstowy oraz służy wskazaniu ogólnej idei 
kształtowania terenu Ekoparku jako obszaru przyjaznego środowisku, odpornego na zmiany 
klimatu i pełniącego funkcje retencyjne. 
Zapis ten nie wprowadza odrębnych, dodatkowych wymagań technicznych, projektowych ani 
wykonawczych, ponad te, które wynikają wprost z PFU, SWZ oraz obowiązujących przepisów 
prawa. 
 
 
 
 



 
„Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

12 

 

1. Znaczenie zapisu dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej 
Sformułowanie, iż strefa Ekoparku będzie pełnić funkcję obszaru zalewowego, należy rozumieć 
jako: 

• ukształtowanie terenu i zagospodarowanie zieleni w sposób umożliwiający okresowe 
zalewanie bez powodowania szkód, 

• stosowanie rozwiązań i materiałów odpornych na okresowe podtopienia, 
• brak trwałej zabudowy kubaturowej w obszarach potencjalnie zalewowych, 
• dopuszczenie naturalnego gromadzenia się wód i ich powolnego odpływu. 

2. Zakres obowiązków Wykonawcy w kontekście NetZeroCities 
Program NetZeroCities nie stanowi dla Wykonawcy odrębnego dokumentu normatywnego ani 
technicznego. Wykonawca: 

• nie jest zobowiązany do stosowania szczególnych wytycznych programowych 
NetZeroCities, 

• nie jest zobowiązany do raportowania, certyfikowania ani spełniania dodatkowych 
kryteriów wynikających z tego programu, 

• realizuje zamówienie wyłącznie w oparciu o PFU, SWZ, dokumentację projektową (po jej 
opracowaniu) oraz obowiązujące przepisy. 

Zamawiający nie przewiduje załączania odrębnego, szczegółowego opisu programu 
NetZeroCities w języku polskim jako dokumentu odnoszącego się do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

3. Wpływ programu NetZeroCities na rozwiązania konstrukcyjne kładek 
Zamawiający wyjaśnia, że: 

• przedmiot zamówienia nie obejmuje projektowania ani realizacji kładek ani innych 
obiektów przekraczających rzekę Gostynkę, 

• w związku z powyższym program NetZeroCities nie wpływa w żaden sposób na 
rozwiązania konstrukcyjne kładek, gdyż elementy te nie stanowią zakresu zamówienia. 

 
11. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie precyzyjnych i spójnych wymiarów pomostów, gdyż zapis z PFU: 

 
jest sprzeczny z tym na koncepcji – rysunek: PK_EKOPARK_M2_01, gdzie wskazano szerokość 
pomostu 5,0 m jak również powierzchnię 341 m2 
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Prosimy zatem o potwierdzenie minimalnej powierzchni budowy pomostów i kładki dla pieszych 
tak aby wszyscy Wykonawcy mogli wycenić jednolity i spójny przedmiar w tym zakresie. 
Przedmiotowy zakres prac stanowi ponad 60% zmówienia. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres zamówienia nie obejmuje projektowania ani realizacji kładek, pomostów. 
 
12. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o jasne sprecyzowanie gdzie Zamawiający dopuszcza w zagospodarowaniu terenu 
objętym zakresem inwestycji i PFU częściowe odstępstwa dla osób niepełnosprawnych zgodnie z 
zapisem: 

 
Gdyż jest sprzeczny z innym tego typu zapisem w PFU w zakresie DOSTĘPNOSĆI, poniżej 
fragment zapisu: 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczące dostępności 
nie są ze sobą sprzeczne, lecz odnoszą się do różnych stref funkcjonalnych Ekoparku, które z 
uwagi na uwarunkowania przyrodnicze i terenowe charakteryzują się odmiennym stopniem 
dostępności. Wykonawca zobowiązany jest projektować elementy objęte zakresem zamówienia 
z uwzględnieniem zasad dostępności i projektowania uniwersalnego, przy jednoczesnym 
poszanowaniu uwarunkowań przyrodniczych terenu. 

 
13. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o informację czy Projektant i Zamawiający przeanalizowali rozwiązanie wysokościowe dla 
przedmiotowego zadania pod kątem realizacji kładek i pomostów w zakresie możliwych spadków 
podłużnych, poprzecznych i zakładanej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ? 
Jeśli tak to prosimy o przedstawienie kilku przekroi potwierdzających powyższe. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres zamówienia nie obejmuje projektowania ani realizacji kładek, pomostów. 
 
14. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o udostepnienie badań gruntowo wodnych  wykonanych na potrzeby PFU celem 
umożliwienia wyceny konstrukcji ścieżki pieszo – rowerowej, pomostów i kładki dla pieszych 
uwzględniając istniejące warunki gruntowo – wodne. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje projektowania ani wykonania 
pomostów, platform, kładek. 
W związku z powyższym nie wykonano badań gruntowo–wodnych dla lokalizacji tych obiektów 
w ramach opracowania PFU, a tym samym Zamawiający nie dysponuje wynikami takich badań, 
które mogłyby zostać udostępnione Wykonawcom. 
PFU zawiera natomiast ogólne założenia projektowe i opis terenu, które Wykonawca powinien 
uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla elementów będących w zakresie 
zamówienia. 

 
15. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów konstrukcji dla ścieżki pieszo – rowerowej tak aby 
wszyscy Wykonawcy mogli wycenić w spójny i jednolity sposób jej koszty. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo–rowerowej w 
zakresie określonym w Załączniku A do SWZ oraz PFU.  
PFU nie precyzuje szczegółowych parametrów konstrukcyjnych, takich jak grubość podbudowy, 
wzmocnienia czy rodzaj materiałów konstrukcyjnych, ponieważ jest to zadanie Wykonawcy w 
ramach opracowania dokumentacji projektowej. 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca: 
• zaprojektuje ścieżkę zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami, 
• uwzględni standardowe obciążenia dla ruchu pieszo–rowerowego. 

 
16. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie że przedmiotem i zakresem inwestycji jest budowa altan lub wiat 
wypoczynkowych. Jeśli tak to w jakiej ilości, lokalizacji i o jakich minimalnych parametrach 
konstrukcyjno – materiałowych. Poniżej zapis z PFU: 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakresem inwestycji nie jest objęta budowa altan lub wiat wypoczynkowych. 
 
17. Pytanie Wykonawcy: 

Czy przedmiotem zamówienia jest realizacja: 

1 punktowego oświetlenia solarnego przy wejściu i głównych alejkach – prosimy 
o sprecyzowanie podstawowych parametrów technicznych i konstrukcyjnych (ile punktów, 
jaka moc paneli fotowoltaicznych lub innych, minimalna mc oprawy, jakie konkretnie 
rozwiązanie to ma być. 

2 system podlewania nasadzeń w okresie gwarancji (może oparty o wykorzystanie wody 
deszczowej ze zbiorników retencyjnych) czy zatem czynności utrzymaniowe i pielęgnacyjne są 
po stronie Wykonawcy prac ? Prosimy o sprecyzowanie tego zapisu. 

3 monitoring wizyjny (kamery) w newralgicznych punktach dla bezpieczeństwa lub ochrona 
obiektów – czy będzie wymagany ? 

4 Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie minimalnych parametrów technicznych dla kamer, 
przesyłu danych, okablowania itd. 

Po czyjej stronie będzie zapewnienie komunikacji z monitoringu i do którego miejsca w Wyrach 
np. Policja straż miejska itp. 

Czy wymagane będą jakieś serwery, macierze. 

Prosimy o dokładne opisanie przedmiotowego systemu monitoringu. 

5 Jaki dokładnie typ ogrodzenia należy zastosować, prosimy o wskazanie dokładnego 
przedmiaru ogrodzenia dla wskazanych w PFU - niskie płotki z drewna lub gęste nasadzenia 
krzewów – od zastosowanego materiału lub ilości i rodzaju roślin będzie zależała wycena. 

Czy wystarczy że Wykonawca przyjmie zgodnie z Państwa zapisem symboliczne 5 m ?  

Skąd Wykonawca ma obecnie wiedzieć co dla Projektanta lub Zamawiającego jest 
zabezpieczenia cennych fragmentów jako stref ochronnych dla przyrody w tej inwestycji. Zapis 
symbolicznie wskazuje co innego. 

Jeśli nie to prosimy o sprecyzowanie tak aby każdy Wykonawca wycenił taka samą ilość oraz 
prosimy o sparametryzowanie konkretnego rodzaju ogorzenia. 

6 Prosimy o wskazanie konkretnych ilości dostarczenia drobnego wyposażenia edukacyjnego: 
budki lęgowe dla ptaków (rozwieszone na drzewach), domki dla owadów (wystawione na 
obrzeżach łąk) oraz karmniki, zgodnie z wytycznymi ornitologicznymi. 

Prosimy o określenie minimalnych wymagań i oczekiwań w tym zakresie. 

7 Co oznacza zapis w PFU: 

Realizacja wszystkich powyższych prac ma charakter kompleksowy i zintegrowany. 

Jeśli w PFU są zapisy typu jeśli będzie wymagane przez Zamawiającego, symbolicznie itd. 

W PFU powinny być konkretne i szczegółowe zapisy czego zamawiający wymaga. 
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Prosimy o załączenie/udostępnienie przedmiaru tak aby wszyscy Wykonawcy mogli wycenić 
ten sam zakres prac do oferty i aby uniknąć niepotrzebnych sporów i błędów na etapie 
realizacji zadania. 

8 Prosimy o sprecyzowanie jakie  instrukcje użytkowania będą wymagane przez Zamawiającego 
w świetle wymagań PFU. 

Poniżej niejasne i nieprecyzyjne zapisy z PFU: 

 

które wymagają sprecyzowania. 

Czy Zamawiający może udostępnić  przekrój poprzeczny kładki i pomostów z desek 
ryflowanych zgodnie z opisem PFU wraz z wskazaniem minimalnych wysokości ponad poziom 
terenu, szerokości kładki o pomostów, rozlokowanie poręczy, krawężników najazdowych dla 
bezpieczeństwa wózków itd. 

Poniżej kilka zapisów z PFU: 
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9 Czy przedmiotowa wieża jest przedmiotem zamówienia (zakresu prac) dla realizacji zadania, 
gdyż w PFU jest zapis że można zainstalować wieżę obserwacyjną o wysokości 5-6 m. 

Prosimy o potwierdzenie. 

Prosimy o przedstawienie koncepcji konstrukcji takiej wieży obserwacyjnej gdyż jest to drogi 
element budowlany wraz z jej posadowieniem. 

Poniżej zapis z PFU: 
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Sam projektant PFU wskazuje na ryzyko posadowienia takiej wieży w zakresie nawodnionego 
gruntu pod kątem jej stabilności. Prosimy o udostepnienie badań gruntowo– wodnych 
(odwiertów geologicznych) celem dokonania wyceny wieży do oferty. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że: 

• Oświetlenie solarne 

• System podlewania nasadzeń 

• Monitoring wizyjny 

• Ogrodzenie 

• Drobne wyposażenie edukacyjne (budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów, 
karmniki).  

nie są objęte zamówieniem. 

Charakter „kompleksowy i zintegrowany” 
Zapis ten oznacza, że wszystkie prace przewidziane w PFU powinny być traktowane jako część 
jednego, spójnego projektu zagospodarowania terenu. Nie wprowadza on obowiązku 
wykonania dodatkowych prac, które nie zostały wskazane w PFU. 

Przedmiar robót 
Zamawiający nie posiada odrębnego przedmiaru robót, ponieważ zamówienie realizowane jest 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Instrukcje 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu ochrony zieleni określającego sposób 
ochrony zieleni na terenie budowy, pielęgnację roślin w trakcie i po zakończeniu prac 
budowlanych. 

Kładki, pomosty oraz wieża obserwacyjna nie są objęte zakresem zamówienia. 
 
18. Pytanie Wykonawcy: 

Zgodnie z OPZ Przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie deklaracji zgodności projektu z celami 
środowiskowymi dla jednolitej części wód lub dokument (informacja) potwierdzający zgodność 
projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód. 
Prosimy o szersze wyjaśnienie na czym dokładanie będzie polegało uzyskanie deklaracji zgodności 
projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód a dokładnie jaki organ lub jednostka 
ma wydać przedmiotową deklarację jakie dokładanie dane ma zawierać przedmiotowa deklaracja. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Za wydanie deklaracji zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód lub 
dokumentu (informacji) potwierdzającego zgodność projektu z celami środowiskowymi dla 
jednolitej części wód odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosku i uzyskania odpowiedniego dokumentu 
zgodnie z wytycznymi dostępnymi pod adresem:  

https://www.gov.pl/web/wody-polskie/potwierdzenie-zgodnosci-z-celami-srodowiskowymi 
 
19. Pytanie Wykonawcy: 

Czy w zakresie realizacji inwestycji będzie zachodzić konieczność wycinki drzew ? 
Jeśli tak to jakie to są ilości , czy projektant PFU wykonał analizę drzew i krzewów do wycinki ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszelkie prace związane z ewentualną wycinką drzew lub krzewów, w tym ustalenie zakresu i 
uzyskanie wymaganych pozwoleń, należą do obowiązków Wykonawcy w ramach opracowania 
dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
ochrony przyrody. 

 
20. Pytanie Wykonawcy: 

Czy ewentualna wycinka drzew i krzewów będzie miała jakiś wpływ na uzyskanie deklaracji 
zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód lub dokumentu (informacji) 
potwierdzającej zgodność projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części 
wód. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszelkie prace związane z ewentualną wycinką drzew lub krzewów, w tym ustalenie zakresu i 
uzyskanie wymaganych pozwoleń, należą do obowiązków Wykonawcy w ramach opracowania 
dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
ochrony przyrody. 
Zamawiający nie przewiduje, aby sama wycinka stanowiła przeszkodę w uzyskaniu dokumentów 
potwierdzających zgodność projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód. 

 
21. Pytanie Wykonawcy: 

Zgodnie z zapisami Załącznika A do SWZ mają być realizowane tylko wybrane elementy  Modułu 1, 
Modułu 2 oraz Modułu 4. 
Prosimy zatem o potwierdzenie że w ramach zadania nie należy wyceniać żadnych prac 
budowlanych oraz nasadzeniowych objętych rysunkiem nr: PK_EKOPARK_M4_01 dotyczacych 
MODUŁU nr 3 Strefa zarośli czyżniowych z funkcją edukacji i rekreacji. 

https://www.gov.pl/web/wody-polskie/potwierdzenie-zgodnosci-z-celami-srodowiskowymi
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać żadnych prac budowlanych oraz 
nasadzeniowych objętych rysunkiem nr: PK_EKOPARK_M4_01 dotyczących MODUŁU nr 3 Strefa 
zarośli czyżniowych z funkcją edukacji i rekreacji. 

 
22. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie że nie nalży wyceniać i realizować następujących prac z Modułu 3 
opisanego na rysunku nr PK_EKOPARK_M4_01 : 
a. Nasadzeń drzew o oznaczeniu [BP, BPsc, AC] w ilości łącznej 109 szt. i krzewów o oznaczeniu 

zarośla czyżniowe w ilości łącznej 4437 szt. opisanych w tabeli poniżej. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać i realizować następujących prac z Modułu 3 
opisanego na rysunku nr PK_EKOPARK_M4_01: Nasadzeń drzew o oznaczeniu [BP, BPsc, AC] w 
ilości łącznej 109 szt. i krzewów o oznaczeniu zarośla czyżniowe w ilości łącznej 4437 szt.  
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23. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie że nie nalży wyceniać i realizować następujących prac z Modułu 3 
opisanego na rysunku nr PK_EKOPARK_M4_01 : 

 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać i realizować prac z Modułu 3 opisanego na 
rysunku nr PK_EKOPARK_M4_01 (powyżej). 
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24. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 432/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew , krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania.  
Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna czy 
prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, użytkowanie 
wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma wykonać 
dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 432/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
 
25. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 433/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew , krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania.  
Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna czy 
prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, użytkowanie 
wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma wykonać 
dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nieruchomość nr 433/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 

 
26. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 125/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew , krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna czy 
prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, użytkowanie 
wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma wykonać 
dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. 
budowlanych. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nieruchomość nr 125/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
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27. Pytanie Wykonawcy: 
Proszę o informację czy na nieruchomości nr 435/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew , krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna czy 
prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, użytkowanie 
wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma wykonać 
dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nieruchomość nr 435/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 

 
28. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 436/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew , krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna czy 
prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, użytkowanie 
wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma wykonać 
dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. 
b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego , jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie 
d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nieruchomość nr 436/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 

 
29. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 117/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew , krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 
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b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym zakresie. 
d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 117/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
 
30. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 434/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew , krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym zakresie. 
d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 434/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
 
31. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 116/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym zakresie. 
d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy 
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e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Na nieruchomości oznaczonej nr 116/8 należy wykonać roboty związane z budową ścieżki pieszo-
rowerowej. Nieruchomość znajduje się w administrowaniu Spółki Wodnej Wyry-Gostyń, z którą 
Zamawiający ma podpisaną umowę użyczenia. Użytek gruntowy to łąka IV klasy. Działka objęta 
jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021) 

 
32. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 438/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym zakresie. 
d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 438/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
 
33. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 437/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym zakresie. 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 437/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
 
34. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 439/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

Proszę o informację czy na nieruchomości 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 439/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
 
35. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 126/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
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e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 126/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
 
36. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 391/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 391/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
 
37. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 306/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 306/8 nie jest objęta zakresem zamówienia. 
 
38. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 428/8, 424/8, 420/8, 429/8, 425/8, 421/8, 430/8, 
426/8, 422/8, 431/8, 427/8, 423/8 należy realizować jakiekolwiek roboty budowlane czy też 
nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, odwodnienia, 
ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją 
zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 428/8, 424/8, 420/8, 429/8, 425/8, 421/8, 430/8, 426/8, 422/8, 431/8, 427/8, 
423/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
 

39. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 416/8, 417/8, 418/8, 419/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 417/8 i 418/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 416/8 i 419/8 należy zaplanować nasadzenia zgodnie z Załącznikiem 3 do Koncepcji 
zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł – koncepcja nasadzeń). Nieruchomości są 
własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
40. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 412/8, 413/8, 414/8, 415/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 412/8, 413/8, 414/8, 415/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
 
41. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 566/8, 567/8, 568/8, 569/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 567/8 i 568/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 566/8 i 569/8 należy zaplanować nasadzenia zgodnie z Załącznikiem 3 do Koncepcji 
zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł – koncepcja nasadzeń). Nieruchomości są 
własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
42. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 562/8, 563/8, 564/8, 565/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 563/8 i 564/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 562/8 i 565/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
 
 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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43. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 558/8, 559/8, 560/8, 561/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 559/8 i 560/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 558/8 i 561/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
44. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 554/8, 555/8, 556/8, 557/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 555/8 i 556/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 554/8 i 557/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
45. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 550/8, 551/8, 552/8, 553/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 551/8 i 552/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 550/8 i 553/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
46. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 546/8, 547/8, 548/8, 549/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 
czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 547/8 i 548/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 546/8 i 549/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
47. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 542/8, 543/8, 544/8, 545/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 542/8, 543/8, 544/8, 545/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
 
 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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48. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 538/8, 539/8, 540/8, 541/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 539/8 i 540/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 538/8 i 541/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
49. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 534/8, 535/8, 536/8, 537/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też  nasadzenia drzew , krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 535/8 i 536/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 534/8 i 537/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
50. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 530/8, 531/8, 532/8, 533/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 531/8 i 532/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 530/8 i 533/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
51. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 526/8, 527/8, 528/8, 529/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 
czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 527/8 i 528/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 526/8 i 529/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
52. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 522/8, 523/8, 524/8, 525/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
 
 
 
 
 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 523/8 i 524/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 522/8 i 525/8 należy zaplanować wykonanie zbiorników astatycznych i nasadzenia zgodnie z 
Załącznikiem 3 do Koncepcji zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł). 
Nieruchomości są własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
53. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 408/8, 409/8, 410/8, 411/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania.  
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 408/8, 409/8, 410/8, 411/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
 
54. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 404/8, 405/8, 406/8, 407/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania.  
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 405/8 i 406/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 404/8 i 407/8 należy zaplanować nasadzenia zgodnie z Załącznikiem 3 do Koncepcji 
zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł – koncepcja nasadzeń). Nieruchomości są 
własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
55. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 400/8, 401/8, 402/8, 403/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania.  
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 401/8 i 402/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Na nieruchomościach 
nr 400/8 i 403/8 należy zaplanować nasadzenia zgodnie z Załącznikiem 3 do Koncepcji 
zagospodarowania terenu (Moduł 2 Strefa mokradeł – koncepcja nasadzeń). Nieruchomości są 
własnością Gminy Wyry, użytek gruntowy – łąka. Działka objęta jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego: 

(https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021). 

 
 
 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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56. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 396/8, 397/8, 398/8, 399/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania.  
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 396/8, 397/8, 398/8, 399/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
 
57. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 392/8, 393/8, 394/8, 395/8 należy realizować 
jakiekolwiek roboty budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej 
architektury, oświetlenia, odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z SWZ, koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do 
wyceny prac w ramach zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym zakresie 
d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości nr 392/8, 393/8, 394/8, 395/8 nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
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58. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 118/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 118/8 nie jest objęta przedmiotem zamówienia. 
 
59. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy na nieruchomości nr 603/8 należy realizować jakiekolwiek roboty 
budowlane czy też nasadzenia drzew, krzewów lub elementów małej architektury, oświetlenia, 
odwodnienia, ogrodzeń w ramach PFU oraz opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 
koncepcją zagospodarowania terenu i tym samym przyjmować je do wyceny prac w ramach 
zadania. 
a) Proszę o informację kto jest administratorem tej nieruchomości, czy to jest własność gminna 

czy prywatna lub innego podmiotu. Jeśli prywatna to czy Zamawiający ma prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest tytułem prawnym (własność, 
użytkowanie wieczyste, zarząd, umowa najmu/dzierżawy, użyczenia, itp.) gdyż Wykonawca ma 
wykonać dokumentację projektową i uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych. 

b) Proszę o wskazanie użytku gruntowego. 
c) Proszę o informacje czy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, jeśli tak to proszę o udostępnienie uchwały rady gminy/miasta w tym 
zakresie. 

d) Proszę o informację czy nieruchomość jest objęta jakimiś warunkami zabudowy. 
e) Czy zakres i przedmiot inwestycji był uzgadniany z jej właścicielem, administratorem itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomość nr 603/8 nie jest objęta przedmiotem zamówienia. 
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60. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o określenie i wskazanie w PFU w szczególności na rysunku koncepcyjnym 
zagospodarowania terenu nr. PK_EKOPARK_PZT_02 [zakresu realizacji inwestycji z 
uwzględnieniem nieruchomości objętych realizacja prac – tak aby było to dokładanie widać, a nie 
jak obecny rysunek który ma rozmyte te kluczowe informacje i brak jest w nim legendy], na 
zagospodarowaniu terenu powinni być podpisani wszyscy projektanci z każdej z branży, 
zagospodarowanie terenu powinno odzwierciedlać wszystkie elementy jakie należy wykonać w 
ramach zadania – powinien być to kompleksowy i koncepcyjny rysunek PZT (projekt 
zagospodarowania terenu) tak aby wykonawcy mogli oszacować w sposób prawidłowy koszty 
inwestycji do postępowania przetargowego wraz z osobnym przedmiarem na bazie którego można 
by było to zweryfikować np. pod względem lokalizacji i ilości. Koncepcja zagospodarowania terenu 
powinna mieć odpowiednią legendę z wyszczególnieniem wszystkich elementów realizacyjnych i 
zgodna z zapisami i wymaganiami PFU. 
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Po za tym na rysunkach wskazywane są drogi elementy/konstrukcje  które nie mają być 
realizowane co powoduje że Wykonawcy są wprowadzani w błąd i będą wyceniać prac budowlane 
które w ogóle nie będą realizowane i nie są przedmiotem niespójnego PFU – Zamawiający i autor 
opracowania nie udostępniają  przedmiaru który posiadają gdyż powinni mieć wykonaną wycenę 
inwestycji – kosztorys inwestorski jak również wycenę i wskazanie elementów opracowania ze 
względu na dofinansowanie projektu. Prosimy o porządne uszczegółowienie PFU zgodnie z 
wymaganiami w tym zakresie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, w tym 
rysunkiem koncepcyjnym zagospodarowania terenu nr PK_EKOPARK_PZT_02, ma charakter 
materiału pomocniczego i poglądowego, którego celem jest przedstawienie ogólnych założeń 
funkcjonalno-przestrzennych planowanej inwestycji. 
Postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym 
projektu zagospodarowania terenu (PZT), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami określonymi w PFU. 
Zamawiający informuje, że: 

• rysunek koncepcyjny nie stanowi projektu budowlanego ani wykonawczego, 
• nie jest wymagane, aby rysunki koncepcyjne PFU zawierały podpisy projektantów 

branżowych ani szczegółową legendę wszystkich elementów realizacyjnych, 
• szczegółowe rozwiązania projektowe, lokalizacja, ilości oraz zakres poszczególnych 

elementów zagospodarowania terenu zostaną określone na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. 

Zamawiający wskazał, że zarówno PFU jak i koncepcja zagospodarowania terenu obejmują 
szerszy zakres niż opisany w załączniku A do SWZ, stąd też w ofercie należy ująć elementy 
wskazane w tymże załączniku.   
Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót ani kosztorysem inwestorskim, których 
opracowanie należy do obowiązków wykonawcy. 

 
61. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o wskazanie użytków gruntowych dla wszystkich nieruchomości objętych realizacją zadania. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że informacje dotyczące przeznaczenia terenu dla nieruchomości 
objętych realizacją zadania wynikają z obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP). Tereny objęte inwestycją są obecnie użytkowane jako łąki. 

 
62. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o udostępnienie mapy zasadniczej z naniesionymi wszystkimi sieciami uzbrojenia terenu 
w wersji PDF dla przedmiotowej inwestycji na podstawie której powstała koncepcja 
zagospodarowania terenu celem umożliwiania identyfikacji elementów wchodzących w kolizję z 
zagospodarowaniem terenu. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a 
koncepcja zagospodarowania terenu załączona do Programu Funkcjonalno-Użytkowego ma 
charakter poglądowy i nie stanowi projektu budowlanego ani wykonawczego. 
Zamawiający nie udostępnia mapy zasadniczej z naniesionymi wszystkimi sieciami uzbrojenia 
terenu na etapie postępowania przetargowego. Do obowiązków Wykonawcy, na etapie 
realizacji zamówienia, należy: 

• pozyskanie aktualnych materiałów geodezyjnych, w tym mapy do celów projektowych, 
• identyfikacja istniejącego uzbrojenia terenu oraz potencjalnych kolizji, 
• uzgodnienie rozwiązań projektowych z gestorami sieci (jeżeli będzie to konieczne). 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się z przebiegiem istniejącego uzbrojenia 
terenu w oparciu o ogólnodostępne materiały, w szczególności dane udostępnione w 
publicznych serwisach mapowych, np. mapa.mikolowski.pl, przy czym dane te mają charakter 
informacyjny. 

 
63. Pytanie Wykonawcy: 

Czy przedmiotowa inwestycja a dokładanie jej koncepcja zagospodarowania terenu wykonana 
przez biuro projektowe podlegała uzgodnieniom branżowym w tym z innymi podmiotami jak np. 
RZGW 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że koncepcja zagospodarowania terenu została opracowana na potrzeby 
określenia założeń funkcjonalno-przestrzennych inwestycji i ma charakter poglądowy. 
Koncepcja ta nie stanowi dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego i nie podlegała formalnym uzgodnieniom branżowym, w tym uzgodnieniom z 
organami i instytucjami takimi jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie / Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW). 
Obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz 
pozwoleń, w tym ewentualnych uzgodnień z właściwymi organami administracji publicznej, 
spoczywa na Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji 
inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
64. Pytanie Wykonawcy: 

Czy została wykonana na potrzeby koncepcji analiza powodziowa. Czy teren inwestycji jest 
terenem zalewowym w Polsce. Czy zostało to zweryfikowane i np. sprawdzone z Mapami 
Zagrożenia Powodziowego (MZP) i Mapach Ryzyka Powodziowego (MRP). Mapy te, wyznaczane 
przez RZGW, pokazują obszary narażone na zalanie przy różnych scenariuszach (np. powódź 10, 
100, 500-letnia), analizując ukształtowanie terenu i dane hydrologiczne, co jest kluczowe dla 
planowania przestrzennego i oceny ryzyka przy wycenie prac budowlanych celem złożenia oferty 
do postepowania przetargowego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby opracowania koncepcji zagospodarowania terenu nie była 
wykonywana szczegółowa analiza powodziowa. Koncepcja ma charakter poglądowy i nie 
stanowi dokumentacji projektowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 
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Zamawiający informuje, że nie dokonywał formalnej weryfikacji terenu inwestycji pod kątem 
jego położenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w tym w oparciu o Mapy 
Zagrożenia Powodziowego (MZP) oraz Mapy Ryzyka Powodziowego (MRP), o których mowa w 
przepisach ustawy Prawo wodne. 
Zamawiający wskazuje, że MZP i MRP, opracowywane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie (RZGW), są dokumentami ogólnodostępnymi, a Wykonawcy mają możliwość 
samodzielnego zapoznania się z ich treścią na etapie przygotowania oferty. 

 
65. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o przedstawienie i udostępnienie analizy powodziowej i terenów zalewowych są to 
podstawowe parametry do projektowania konstrukcji i posadowienia pomostów, kładek, altan, 
wierzy, ogrodzeń i innych infrastrukturalnych elementów inwestycji w tym ich wyceny do 
postepowania przetargowego dla przedmiotowej inwestycji tak aby móc oszacować to ryzyko. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres zamówienia nie obejmuje projektowania ani realizacji kładek, pomostów, altan ani 
innych tego typu elementów. 

 
66. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o rozrysowanie stosownych przekroi kładki pomostów altan itd. w tym ich posadowienia 
w uwzględnieniem Państwa wymagań przeciwpowodziowych dla terenów zalewowych. Państwa 
koncepcja zagospodarowania terenu doskonale obrazuje nasadzenia drzew i krzewów oraz innych 
roślin ale kompletnie nie zawiera rozwiązań w zakresie robót budowlanych w tym w szczególności 
konstrukcyjnym czy hydrotechnicznym, brak badań geologicznych, warunków gruntowo -
wodnych, poziomu wód gruntowych w różnych okresach w danym roku, podstawowych danych z 
analiz powodziowych i terenów zalewowych, wahań poziomu wody napływowej, uzgodnień w 
zakresie rzeki Gostynki a które są kluczowe do złożenia oferty, bark szczegółów i spójności w 
materiałach. W tym zakresie można śmiało wskazać że mamy do czynienia z brakiem 
Szczegółowego Opisu przedmiotu Zamówienia. Brak wskazania powyższych danych doprowadzi do 
sytuacji że mogą być wyceniane rozwiązania konstrukcyjne które nie czemu nie będą służyć ze 
względu na brak rozwiązań koncepcyjnych dla jakże podstawowych elementów zagospodarowania 
terenu [ jeden Wykonawca podejdzie poważnie do wyceny zagrożeń inny może nawet ich nie brać 
pod uwagę gdyż koncepcja zagospodarowania oraz PFU i szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia są tak ogólne i pozbawiane szczegółowości]  . Poniżej ogólne wymagania z PFU w tym 
zakresie a właściwie tylko opis zagrożenia nie poparty żadnym rysunkiem czy analizami: 
PFU strona nr 7: 
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PFU strona nr 9: 

   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a 
opis przedmiotu zamówienia został sporządzony za pomocą Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, który określa wymagania Zamawiającego w zakresie funkcjonalnym, użytkowym 
oraz technicznym, bez obowiązku przedstawiania rozwiązań projektowych. 
PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter poglądowy i służą zobrazowaniu 
zamierzeń funkcjonalno-przestrzennych inwestycji. Dokumenty te: 

• nie stanowią dokumentacji projektowej, 
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• nie określają rozwiązań konstrukcyjnych, hydrotechnicznych ani technologicznych, 
• nie zawierają przekrojów, schematów posadowienia obiektów ani danych 

geotechnicznych. 
 
67. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Projekt Koncepcji zagospodarowania terenu, PFU przygotowywał w zakresie opisu, rysunków 
konstrukcji pomostów, kładek, altan, wieży i innych elementów dotyczących projektu branży 
konstrukcyjnej przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej do projektowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń. Osoba ta 
będzie pełnić funkcję Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ? 
Czy też jest to tylko opracowanie PFU przygotowane przez projektanta ogrodnika lub architektura 
krajobrazu? 
Wskazujemy, że w SWZ wymagacie Państwo osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do projektowania w specjalności 
konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełnić funkcję Projektanta w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, więc rozumiemy że PFU oraz jego załączniki były także 
przygotowane w sposób profesjonalny przez osoby o stosowanych uprawnieniach do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z uwzględnieniem 
doświadczenia dla terenów przeciwpowodziowych i zalewowych. Prosimy o potwierdzenie 
[wskazanie takowego projektanta PFU i załączników w tym koncepcji zagospodarowania terenu] i 
uzupełnienie wymaganych kopi uprawnień budowlanych w zakresie projektowania dla tego 
zakresu. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz koncepcja 
zagospodarowania terenu, zostały opracowane w celu przedstawienia założeń funkcjonalno-
przestrzennych planowanej inwestycji i mają charakter poglądowy. PFU nie stanowi 
dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie określa 
szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych ani technologicznych. 
Zamawiający informuje, że PFU oraz koncepcja zagospodarowania terenu nie były 
opracowywane w celu pełnienia funkcji dokumentacji projektowej przez projektanta w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Obowiązek opracowania pełnej dokumentacji 
projektowej spoczywa na Wykonawcy. 

 
68. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Projekt Koncepcji zagospodarowania terenu, PFU przygotowywał w zakresie budowli 
hydrotechnicznych (np. zbiorniki astatyczne, przebudowa istniejącego głównego rowu 
odwadniającego: montaż niewielkich piętrzących przegród i zastawek z materiałów naturalnych 
(np. opór z bali drewnianych) dla stworzenia systemu małej retencji wód opadowych, Budowa 
małych ziemnych grobli kierujących spływ wody do wyznaczonych zagłębień, profilowanie 
brzegów projektowanych zbiorników wodnych o łagodnych skarpach (nachylenie zapewniające 
bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt – unikanie stromych brzegów). Ewentualne wykopy pod 
fundamenty małej architektury (słupy pod kładki, wieże widokowe, itp.) i innych elementów 
dotyczących projektu w zakresie tej branży przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi w 
specjalności hydrotechnicznej do projektowania ?  
Czy też jest to tylko opracowanie przygotowane przez projektanta ogrodnika lub architektura 
krajobrazu? 
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Wskazujemy, że w SWZ wymagacie Państwo osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do projektowania w specjalności inżynieryjnej 
hydrotechnicznej lub inżynierii wodnej bez ograniczeń. Osoba ta będzie pełnić funkcję Projektanta 
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, więc rozumiemy że PFU oraz jego załączniki były 
także przygotowane w sposób profesjonalny przez osoby o stosowanych uprawnieniach do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z uwzględnieniem 
doświadczenia dla terenów przeciwpowodziowych i zalewowych. Prosimy o potwierdzenie [ 
wskazanie takowego projektanta PFU i załączników w tym koncepcji zagospodarowania terenu] i 
uzupełnienie wymaganych kopi uprawnień budowlanych w zakresie projektowania dla tego 
zakresu. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz koncepcja 
zagospodarowania terenu, zostały opracowane w celu przedstawienia założeń funkcjonalno-
przestrzennych planowanej inwestycji i mają charakter poglądowy. PFU nie stanowi 
dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie określa 
szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych ani technologicznych. 
Zamawiający informuje, że PFU oraz koncepcja zagospodarowania terenu nie były 
opracowywane w celu pełnienia funkcji dokumentacji projektowej przez projektanta w 
specjalności hydrotechnicznej. Obowiązek opracowania pełnej dokumentacji projektowej 
spoczywa na Wykonawcy. 

 
69. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, uszczegółowienie na koncepcyjnych 
rysunkach branżowych oraz zestawienie ilościowe podstawowych danych przedmiarowych, 
materiałowych dla projektowania i wykonania: 

a. Zbiorników astatycznych (potwierdzenie konkretnej ilości, czy może ma być tylko jeden duży 
zbiornik o wskazanej przez Projektanta powierzchni niwelacji terenu 4856 m2) 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W ramach zamówienia należy wykonać 7 zbiorników astatycznych. 

b. Czy może wystarczą dwa zbiornik astatyczne? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W ramach zamówienia należy wykonać 7 zbiorników astatycznych. 

c. Prosimy o wskazanie ile minimalnie ma być wykonanych zbiorników astatycznych, czy tak jak 
na koncepcji 6 mniejszych o porównywalnych parametrach i jeden większy dając w sumie 
powierzchnię niwelacji terenu 4856 m2? 

Prosimy o wskazanie minimalnej powierzchni dla 6 porównywalnych zbiorników  astatycznych 
i jednego większego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W ramach zamówienia należy wykonać 7 zbiorników astatycznych. Szczegółowy podział 
powierzchni, wielkości poszczególnych zbiorników oraz ich rozmieszczenie pozostaje do 
ustalenia przez Wykonawcę w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 
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d. Czy zbiorniki astatyczne mają być wykonane tak jak w koncepcji w dwóch niezależnych ciągach 
(w pierwszym 3 zbiorniki w drugim 4 zbiorniki). Powyższa informacja powinna być spójna z 
wykonywanymi pomostami i kładkami. Liczba zbiorników przekłada się na liczbę pomostów i 
kładek które są bardzo drogie !!! 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W ramach zamówienia należy wykonać 7 zbiorników astatycznych. Szczegółowy podział 
powierzchni, wielkości poszczególnych zbiorników oraz ich rozmieszczenie pozostaje do 
ustalenia przez Wykonawcę w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 

Pomosty oraz kładki nie są objęte zakresem zamówienia. 

e. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym będzie tylko jeden ciąg zbiorników np. 3 lub 4 
średnich o łącznej powierzchnię niwelacji terenu 4856 m2 a tym samym z mniejszy się liczba 
pomostów czy tez będzie wymagana do wykonania konkretny ich metraż wskazany na 
rysunkach dla kładek jest to 1360 m2 dla pomostów 341 m2. Prosimy o potwierdzenie że 
przedmiotem prac realizacyjnych i odbiorowych (odbiór końcowy) będzie właśnie ta 
minimalna wielkość powierzchni dla kładek jest to 1360 m2 dla pomostów 341 m2. Powyższe 
umożliwi przygotowanie rzetelnych i opartych na jednolitych danych przedmiarowych ofert 
przez Wykonawców. Przypominamy iż koszt wykonania pomostów i kładek oraz zbiorników 
stanowi ok. 80 % wartości inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pomosty oraz kładki nie są objęte zakresem zamówienia. 

f.  

g. Prosimy o potwierdzenie że należy zrealizować 2 zastawki piętrzące wraz z przepustem pod 
ścieżką pieszo rowerową. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotu zamówienia należy zrealizować 2 
zastawki piętrzące wraz z przepustami pod ścieżką pieszo-rowerową. Szczegóły dotyczące 
wymiarów, przekrojów, konstrukcji, materiałów oraz lokalizacji przepustów pozostają do 
określenia przez Wykonawcę w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 

h. Jakiej średnicy mają być dwa przepusty pod ścieżką rowerową – prosimy o wskazanie 
minimalnej średnicy, długości tak aby wykonawcy mogli to rzetelnie wycenić, prosimy o 
wskazanie długości minimalnych długości przepustów, prosimy o potwierdzenie czy te 
przepusty istnieją w terenie [lokalizacja tam gdzie 2 zastawki]? 

Prosimy o rozrysowanie koncepcyjne przepustów i ich przekrojów wraz z ściankami czołowymi 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że przepusty pod ścieżką pieszo-rowerową w miejscach 
planowanych 2 zastawek piętrzących są elementem przedmiotu zamówienia i należy je 
zaprojektować i wykonać w ramach realizacji inwestycji. Szczegółowe parametry 
przepustów, w tym średnica, długość, przekrój oraz konstrukcja ścianki czołowej, pozostają 
do ustalenia przez Wykonawcę w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 
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Zamawiający wskazuje, że przepusty te mogą wymagać dostosowania do istniejących 
warunków terenowych, co powinno zostać zweryfikowane przez Wykonawcę na etapie 
projektu. 

i. Prosimy o koncepcyjne rozrysowanie i sparametryzowanie projektowanych zastawek 
piętrzących gdyż jak widać jest to obiekt kubaturowy hydrotechniczny oraz drogi w wykonaniu. 

Zastawka nr 1 w koncepcji: 

  
 
Zastawka nr 2 w koncepcji: 

   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zastawki piętrzące są elementem przedmiotu zamówienia, 
jednak PFU oraz koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter poglądowy i nie 
zawierają szczegółowych rozrysowań ani parametrów konstrukcyjnych tych obiektów. 
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Szczegółowe parametry i dobór rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych dla zastawek 
piętrzących pozostaje do opracowania przez Wykonawcę w ramach dokumentacji 
projektowej. 

 
j. Prosimy o potwierdzenie czy tak ma być wybudowana zastawka piętrząca wodę, wskazujemy 

że są to bardzo drogie rozwiązania i czy Zamawiający to przewidział w kosztach patrząc na opis 
w jednozdaniowy w PFU i rysunek: 
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Prosimy zatem o szczegółowe rozrysowanie przedmiotowych dwóch zastawek piętrzących 
wodę oraz opisanie rozwiązań minimalnych w zakresie konstrukcji i materiałów. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zastawki piętrzące są elementem przedmiotu zamówienia, 
jednak PFU oraz koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter poglądowy i nie 
zawierają szczegółowych rozrysowań ani parametrów konstrukcyjnych tych obiektów. 
Szczegółowe parametry i dobór rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych dla zastawek 
piętrzących pozostaje do opracowania przez Wykonawcę w ramach dokumentacji 
projektowej. 

 
k. Jaką funkcję pełni obecnie rów wskazany w Module 1 i 2 gdzie mają być zabudowane 

przedmiotowe 2 zastawki piętrzące. 

  
1. Czy jest to rów melioracyjny? 
2. Jaki poziom wody w nim występuje? 
3. Jaką ma szerokość dno? 
4. Jaka ma być docelowa szerokość dna i nachylenie skarp? 
5. Czy skarpy maja być wykonane jako zielone – porośnięte trawą? 
6. Czy skarpy należy profilować i wzmacniać? 
7. Jaka jest szerokość całego rowu wraz z skarpami? 
8. Jaka jest jego kubatura? 
9. Jakie średnie nachylenie skarp? 
10. Proszę o wskazanie typowego przekroju rowu do odtworzenia lub 

przebudowy. 
11. Co jest dopływem rowu – jaki są to ilości wody i co go zasila? 
12. Czy rów zbiera okoliczne wody z przyległego terenu zabudowanego? 
13. Czy woda z przedmiotowego rowu ma być kierowana po przez 

zastawki piętrzące do projektowanych zbiorników astatycznych? 
14. Czy woda z rowu ma zasilać zbiorniki astatyczne? 
15. Jaką funkcję ma pełnić przebudowany rów wraz z blisko siebie 

ulokowanymi zastawkami? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że istniejący rów wskazany w Module 1 i 2, w miejscach planowanych 2 
zastawek piętrzących, jest elementem istniejącej infrastruktury wodnej, jednak PFU i koncepcja 
zagospodarowania terenu mają charakter poglądowy i nie zawierają szczegółowych danych 
hydrotechnicznych ani geometrii rowu. 
W związku z tym: 

• Szczegółowe parametry rowu, w tym: szerokość dna, nachylenie skarp, kubatura, typowy 
przekrój, źródła dopływu wód, funkcja rowu, profil skarp, wysokość poziomu wód, oraz 
sposób odprowadzenia wody do zbiorników astatycznych i przez zastawki piętrzące, są do 
ustalenia przez Wykonawcę w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 
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• Wykonawca w projekcie odpowiada za weryfikację istniejącego stanu rowu w terenie oraz 
określenie parametrów rowu po przebudowie, zgodnie z wymaganiami hydrotechnicznymi i 
funkcjonalnymi inwestycji. 

• Zamawiający nie udostępnia w PFU szczegółowych wymiarów ani parametrów rowu, 
ponieważ zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie projektu budowlanego w 
tym zakresie należy do Wykonawcy. 

 
l. Czy do rowu jest podłączona kanalizacja deszczowa z pobliskiego terenu zabudowanego w tym 

z układu komunikacyjnego ? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Weryfikacja istnienia podłączeń kanalizacji deszczowej z pobliskiego terenu zabudowanego, 
w tym z układu komunikacyjnego, należy do Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

 
m. Czy jest do tego rowu dorowadzony drenaż z pobliskich posesji i czy zasila tym samym ten rów? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Weryfikacja ewentualnego dopływu wód z drenażu pobliskich posesji i jego wpływu na 
projektowany rów należy do Wykonawcy i powinna być uwzględniona w dokumentacji 
projektowej. 

 
n. Czy wzdłuż planowanej ścieżki pieszo rowerowej na styku z istniejącym rowem nie powinny 

być od strony skarpy zabudowane bariery chodnikowe U11a  tak aby nikt do niego nie wpadł ( 
rowerzyści, piesi w szczególności dzieci) gdyż skarpa zapewne pa duże pochylenie na rów jest 
na znacznej głębokości? 

 
o. Prosimy o wskazanie na jakiej długości zabudować bariery typu U11 a. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter 
poglądowy i nie zawierają wskazania obowiązkowej zabudowy barier ochronnych typu 
U11a. 
Ostateczna decyzja co do ewentualnej lokalizacji, rodzaju i długości bariery ochronnej wzdłuż 
ścieżki pieszo-rowerowej, w szczególności w rejonie istniejącego rowu, należy do 
Wykonawcy i powinna zostać zweryfikowana na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej. Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ścieżki 
przy uwzględnieniu istniejących warunków terenowych oraz obowiązujących norm i 
wymagań PFU. 

 
p. Prosimy o udostępnianie rysunku z przebiegiem budowanej ścieżki pieszo rowerowej [Moduł 

5] w takiej jakości i warstwie wizualnej aby nie nakładamy się na siebie istotne warstwy 
projektowo – mapowe. Tak aby można było zweryfikować potencjalne kolizje z sieciami 
istniejącego uzbrojenia. Poniżej przykład takiego miejsca gdzie przebieg ścieżki przysłania 
(nakłada się) na podkład mapy zasadniczej z uzbrojeniem terenu. 

  
A jak widać na jednym innych rysunków mamy kolizje z siecią 
kanalizacyjną i istniejącym przepustem pod drogą. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter 
poglądowy i nie zawierają warstw mapowych w pełnej szczegółowości umożliwiającej 
weryfikację kolizji ze wszystkimi istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. 
Weryfikacja przebiegu projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej pod kątem ewentualnej 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz opracowanie dokumentacji projektowej należy 
do Wykonawcy. 

 
q. Jaki jest stan istniejącego przepustu drogowego pod kątem realizacji budowy drogi rowerowej 

w poniższych lokalizacjach: 
 

a. Rejon nieruchomości 2827/147 
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Czy przepust należy przebudować. Czy jest w ewidencji przepustów 
[obiektów mostowych ] przez gminę Wyry.   
Jaki jest jego stan techniczny?  

 
b. Rejon działki 434/8 i 116/8  

  
 

Czy przepust należy przebudować. Czy jest w ewidencji przepustów 
[obiektów mostowych ] przez gminę Wyry. 
Jaki jest jego stan techniczny? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter 
poglądowy i nie zawierają szczegółowych informacji dotyczących stanu technicznego 
istniejących przepustów. 
Weryfikacja stanu technicznego, nośności oraz ewentualnej potrzeby przebudowy lub 
wzmocnienia należy do Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. 
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c. Prosimy o potwierdzenie czy przedmiotowy fragment ścieżki pieszo – rowerowej 
jest objęty zakresem opracowania gdyż jest ulokowany na nieruchomości nr 
306/8, która nie jest w wykazie zakresu prac. 

 

  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Przebieg ścieżki na nieruchomości nr 306/8 nie jest objęty zakresem zamówienia. 
 
r. Jak wynika z obserwacji w przedmiotowym rowie nie ma obecnie wody lub jest jej mała ilość czy 

zatem zbiera się tylko po długotrwałych opadach? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Woda występuje tylko przy długotrwałych opadach. 
 
s. Prosimy o wskazanie faktycznego zakresu prac na rowie zlokalizowanym na działce 391/8 w 

zakresie MODUŁU 1 , gdyż mamy niespójne zapisy pomiędzy PFU , rysunkami PFU jak również 
koncepcją zagospodarowania terenu i zakresem opisanym w załączniku A do SWZ. 

 
W Załączniku A do SWZ mamy zapis: 

• odtworzenia zdegradowanych obszarów poprzez 
utworzenie systemu retencji wód opadowych z 
wykorzystaniem istniejących cieków i rowów 
odwadniających,  

to ile jest tych cieków i rowów, jaka jest ich kubatura gdyż z rysunku dla Modułu 1 
wynika że jest to jeden pokaźny rów. 

 
Poniżej cytat załącznika A do SWZ: 
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3. Zakres rzeczowy zamówienia  

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację dla 
następujących Modułów: 

3.1. Moduł 1 – Strefa łęgowa: utworzenie siedlisk morałowych i małej retencji oraz wykonanie 
nasadzeń Cel modułu: 

Przywrócenie i ochrona naturalnych siedlisk podmokłych oraz stworzenie systemów małej retencji 
wodnej opartych na rozwiązaniach inspirowanych naturą, umożliwiających zatrzymywanie i 
spowalnianie odpływu wód opadowych. 

Zakres prac: 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• odtworzenia zdegradowanych obszarów poprzez utworzenie systemu retencji wód opadowych z 
wykorzystaniem istniejących cieków i rowów odwadniających, w tym wykonanie przegród i tam z 
materiałów naturalnych; 

• wprowadzenia nasadzeń roślinności charakterystycznej dla siedlisk łęgowych (zespół Fraxino-
Alnetum), obejmujących m.in. gatunki:  

o drzewa: Alnus glu nosa, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Acer platanoides; 

o krzewy: Frangula alnus, Ribes nigrum, Padus avium, Euonymus verrucosa, Corylus 
avellana, Ribes spicatum; 

o roślinność zielna: Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris; 

• wzbogacenia banku nasion przez wysiew rodzimych gatunków roślin charakterystycznych dla łąk 
wilgotnych i obszarów okresowo zalewanych. 

(Zakres szczegółowo opisany w Koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn. Ekopark przy rzece 
Gostyni). 
Powyższe wymaga uszczegółowienia gdyż w PFU mamy niespójne zapisy: 

  
oraz 
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Poniżej zakres prac opisanych na rysunku dla Modułu nr 1 gdzie w zasadzie jest tylko pokazana 
koncepcja nasadzeń drzew krzewów i bylin 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU oraz koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter 
poglądowy i nie zawierają pełnej szczegółowej informacji o liczbie i kubaturze istniejących 
cieków, natomiast w ramach zadania należy przebudować istniejący główny rów odwadniający 
zgodnie z zakresem wskazanym w PFU. 
Weryfikacja faktycznego stanu terenowego należy do Wykonawcy i powinna zostać 
uwzględniona na etapie opracowania dokumentacji projektowej, 
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu prac hydrotechnicznych zgodnie z PFU, SWZ i 
koncepcją zagospodarowania terenu, w sposób umożliwiający realizację celu Modułu 1, tj. 
utworzenia systemu retencji wód opadowych oraz odtworzenia zdegradowanych obszarów. 

 
t. Prosimy o sprecyzowanie do którego miejsca realizujemy przebudowę rowu na działce nr 391/8 

gdyż obecnie są tam elementy zagospodarowania niebędącego terenem zielonym: sieć 
kanalizacyjna, droga, ogrodzenie. 

   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter poglądowy 
i nie wskazują dokładnego przebiegu przebudowy rowu w obrębie działki nr 391/8 z 
uwzględnieniem istniejących elementów infrastruktury. 
Dokładne ustalenie przebiegu rowu i zakresu jego przebudowy należy do Wykonawcy i powinno 
być uwzględnione w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem rzeczywistego stanu 
terenowego i istniejącej infrastruktury. 

 
u. Prosimy o sprecyzowanie i uszczegółowienie w formie rysunku koncepcyjnego lub przykładu 

zdjęciowego przebudowy istniejącego głównego rowu odwadniającego: montaż niewielkich 
piętrzących przegród i zastawek z materiałów naturalnych (np. opór z bali drewnianych) dla 
stworzenia systemu małej retencji wód opadowych, 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter poglądowy 
i nie zawierają szczegółowych rysunków koncepcyjnych ani przykładów zdjęciowych przebudowy 
istniejącego głównego rowu odwadniającego, w tym montażu przegród i zastawek z materiałów 
naturalnych. 
Dokładny sposób wykonania robót hydrotechnicznych, dobór materiałów, itp. powinny zostać 
ustalone przez Wykonawcę na etapie projektu, zgodnie z PFU, SWZ, obowiązującymi normami 
technicznymi oraz warunkami terenowymi. 
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v. Prosimy o sprecyzowanie o jakie groble chodzi - Budowa małych ziemnych grobli kierujących spływ 
wody do wyznaczonych zagłębień, profilowanie brzegów projektowanych zbiorników wodnych o 
łagodnych skarpach (nachylenie zapewniające bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt – unikanie 
stromych brzegów). 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter 
poglądowy i nie precyzują dokładnie lokalizacji ani wymiarów małych ziemnych grobli ani 
szczegółów profilowania brzegów projektowanych zbiorników wodnych. 
Zgodnie z założeniami PFU, groble mają kierować spływ wody do projektowanych zbiorników 
astatycznych. 
Dokładny kształt, wymiary, sposób wykonania grobli oraz profilowanie brzegów zbiorników 
należy określić przez Wykonawcę na etapie dokumentacji projektowej, uwzględniając: 

• wymagania PFU, 
• bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, 
• warunki terenowe i hydrologiczne, 
• zasady projektowania obiektów małej retencji wodnej. 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu w sposób zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie systemu retencji oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. 

 
70. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sparametryzowanie do jakiej głębokości należy profilować zbiorniki wodne astatyczne 
czy np. do 1,0 m, jakie mają mieć średnice i nachylenia skarp. Prosimy o określenie kubatury takich 
zbiorników, gdyż związane to jest z pracami ziemnymi i niwelacją terenu. Ktoś może przyjąć 0,5 m 
niwelacji pod zbiornik a inny Wykonawca może być bardziej rzetelny i przyjmie 1,0 m. Wystąpi 
znaczna różnica w cenie a Zamawiający może uzyskać na etapie końcowym inny efekt wizualny niż 
zakładał na etapie składania np.  wniosku o dofinansowanie. Brak doprecyzowania podstawowych 
danych geometrycznych dla zbiorników wodnych przez Zamawiającego może doprowadzić do 
składania skrajnie różniących się ofert ze szkodą dla wszystkich. W skrajnym przypadku nieuczciwy 
Wykonawca może założyć 20 cm niwelacji terenu i wykonanie niedużych pseudo skarp. Warunek 
zostanie spełniony , retencja wystąpi co więcej nie będzie musiał tak wynosić pomostów i kładek 
(mniej materiału i mniejsza robocizna). Prosimy o rzetelne sparametryzowanie zbiorników 
wodnych do wykonania. 
 

Poniżej zdjęcie z rysunku do Modułu 2: 
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Jak widać intencją projektanta jest wizualne zróżnicowanie tych zbiorników brakuje tylko 
przekroi i minimalnych wymagań jakie maja spełniać, w tym średnic dna i górnej średnicy 
obwodowej w terenie oraz różnicy wysokościowej pomiędzy obszarem dna zbiornika a 
góra skarpy (istniejącego ternu zalewowego). 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter 
poglądowy i nie zawierają szczegółowych parametrów geometrycznych zbiorników 
astatycznych, takich jak głębokość, średnice, nachylenie skarp czy kubatura. 
Dokładne wymiary, głębokość profilowania, nachylenia skarp oraz kubaturę zbiorników 
wodnych powinien określić Wykonawca na etapie projektu. 

 
71. Pytanie Wykonawcy: 

Brak w legendzie danych z rysunku dla Modułu 2. Poniżej wyjaśnienie. 
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Są wrysowane prawdopodobnie przebiegi kładki i pomostów oraz elementy małej architektury opisane 
na rysunku ale brak grafiki przy tym opisie: 
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Te powierzchnie wskazane w zestawieniu zapewne wynikają z rysunku, prosimy o wskazanie symbolu 
kładki i pomostu oraz zwymiarowanie tych elementów na rysunku – szerokość kładki wg projektanta 
min 2,5 m a pomost min. 5,0 m gdyż w PFU mamy inne dane – opracowanie niespójne. 
Brak wskazanego symbolu ławki – można się tylko domyślać [ prosimy o uzupełnienie] tak aby nie było 
wątpliwości – mamy pełny prostokąt koloru czarnego z wypełnieniem a drugi bez wypełnienia, 
 

  
 
po za tym jest jakiś element rozrysowany w zbiorniku  także nie opisany w legendzie: 
 

  
 

Jaki jest symbol na rysunku ławki jaki tablicy edukacyjnej ? Prosimy o wykonanie prawidłowego 
rysunku zgodnie z sztuką projektową. 
Brak podstawowego wymiarowania na rysunku przy czym obok w tabelce już jest dokładny 
wymiar – brak spójności. W PFU mamy inne zapisy które są z tym w sprzeczności. Prosimy o 
podanie o podanie podstawowych wymiarów na rysunku. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Kładki i pomosty nie są objęte zakresem zamówienia. Ławki i tablice edukacyjne należy 
zaprojektować wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej. Dokładne wymiary, kształt i symbole ławek 
oraz tablic edukacyjnych powinien określić Wykonawca na etapie projektu.  

 
72. Pytanie Wykonawcy: 

Projektowane mokradła liniowe w Module 2 – prosimy o uszczegółowienie w tym przekrój 
konstrukcyjny (koncepcyjny) tak aby można było złożyć rzetelną ofertę oraz aby wszyscy 
Wykonawcy mieli tą samą wiedzę w tym zakresie. Poniżej zestawienie prawdopodobnie 
powierzchni gdyż projektant wskazuje długość a jako jednostkę przyjmuje m2. Prosimy o 
wyjaśnienie i uszczegółowienie czy to ma być przekrój rowu trapezowego o powierzchni 110 m2, 
wysiany trawą [powierzania dolna rowu (dna) czy górna 110 m2). 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że projektowane mokradła liniowe w Module 2 mają charakter terenów 
zielonych z funkcją retencyjną i nie są obiektami konstrukcyjnymi. Zgodnie z koncepcją 
wykonawca powinien: 

• wykonać zbiorniki astatyczne w obrębie mokradeł liniowych, 
• wysiać roślinność zgodną z PFU i koncepcją zagospodarowania terenu (łąki i roślinność 

charakterystyczna dla siedlisk podmokłych). 
 
73. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o podanie symbolu grafiki  mokradła liniowego na rysunku Moduł 2, poniżej fragment 
rysunku na którym być może jest wskazane to mokradło linowe. 

 

  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Grafika na rysunku oznacza groblę. 
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74. Pytanie Wykonawcy: 
Prosimy o podanie ilości przyjętych do realizacji mat do czyszczenia obuwia, oraz wyjaśnienie 
zapisu że przy ławka często staną kosze na śmieci tzn. kiedy zapadnie decyzja o tym czy mają być 
jakieś kosze jak tak to ile ma ich być. Proszę o wskazanie liczby ławek do zabudowy oraz wskazanie 
minimalnych parametrów geometrycznych długość szerokość siedziska, materiał z jakiego mają 
być wykonane. Poniżej zapis z PFU: 

 

  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Maty do czyszczenia obuwia nie są objęte przedmiotem zamówienia. Ilość ławek i koszy na 
śmieci, które należy wykonać w ramach zamówienia została określona w załączniku A do SWZ. 
Szczegółowe parametry geometryczne (długość, szerokość siedziska) oraz materiały, z których 
mają być wykonane ławki i kosze, pozostają do określenia przez Wykonawcę na etapie projektu.  

 
75. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o szczegółowe informacje o sieciach melioracyjnych lub innych urządzeniach 
hydrotechnicznych obecnie występujących na terenie objętym inwestycją czy istnieją zasypane 
rowy , zastawki gdyż w PFU mamy zapis że cześć informacyjna PFU powinna zawierać dostępne 
mapy i informacje o uzbrojeniu terenu. Zatem sam autor PFU nie jest najprawdopodobniej pewien 
co zawiera PFU i sam sobie zadaje pytanie w tym zakresie. Co ma powiedzieć Wykonawca prac a 
tym samym jak je wycenić do oferty!!! 
Poniżej treść PFU z strony nr 8, 
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prosimy o skorygowanie i uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dostępne informacje o istniejących urządzeniach melioracyjnych i 
hydrotechnicznych na terenie objętym inwestycją zostały uwzględnione w PFU w zakresie, w 
jakim były dostępne w momencie jego opracowania. 
Z uwagi na charakter terenu oraz utrudnioną weryfikację niektórych elementów (np. zasypane 
rowy, zastawki, inne urządzenia hydrotechniczne), szczegółowa weryfikacja istniejącego stanu 
leży po stronie Wykonawcy na etapie projektowania i realizacji robót. 

 
76. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o uzupełnienie autorów (projektantów) PFU na stronie tytułowej gdyż zostało to 
pominięte. Poniżej pierwsze dwie strony PFU z postpowania przetargowego: 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Autorami PFU są dr Leszek Trząski i mgr Patryk Bubła. 
 
77. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, w przypadku braku uzupełnienia podstawowych rysunków 
koncepcyjnych dla posadowienia i konstrukcji pomostów, kładek dla pieszych altan , wieży przez 
autora koncepcji zagospodarowania terenu i PFU dlaczego nie będzie to wykonane. Prosimy 
również o udostępnienie wymagań i zakresu prac  jakie zostały zlecone autorowi opracowania 
celem przygotowania przedmiotowych PFU wraz załącznikami. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Pomosty, kładki, altany, wieże obserwacyjne nie są przedmiotem zamówienia. 
 
78. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o informację czy została wykonana analiza zgodności inwestycji z MPZP lub czy została 
skonsultowana pod kątem wydania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) dla inwestycji celu 
publicznego (ICP). 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że koncepcja zagospodarowania terenu oraz PFU zostały opracowane z 
uwzględnieniem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
(MPZP) dla terenu objętego inwestycją. 
Jednocześnie informujemy, że nie przeprowadzono osobnej analizy pod kątem wydania decyzji 
o warunkach zabudowy (WZ) dla inwestycji celu publicznego (ICP), gdyż inwestycja realizowana 
jest w oparciu o obowiązujący MPZP, który określa dopuszczalny sposób zagospodarowania 
terenu. 

 
79. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający wyprzedzająco złożył wniosek do właściwego organu (najczęściej wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta lub wojewody dla terenów zamkniętych) z dołączoną mapą 
zasadniczą, charakterystyką inwestycji, i jest procesem administracyjnym, który wymaga 
uzgodnień, zwłaszcza gdy inwestycja ma duży zasięg lub wpływa na sąsiednie gminy, a nowe 
przepisy wprowadzają termin ważności decyzji. Decyzja ta jest kluczowa, gdy nie ma miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i określa zasady budowy obiektów publicznych, mediów, 
dróg i innych elementów infrastruktury celem wydania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) dla 
inwestycji celu publicznego (ICP). 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie było potrzeby 
składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ), ponieważ teren realizacji 
inwestycji objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
(MPZP), który reguluje dopuszczalne przeznaczenie. 
W związku z powyższym nie składano odrębnego wniosku do organu administracji (wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta ani wojewody), gdyż wydanie WZ jest wymagane wyłącznie w 
przypadku braku obowiązującego MPZP lub dla inwestycji nieobjętych planem. 
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80. Pytanie Wykonawcy: 

Czy inwestycja posiada dofinansowanie, dotacje, jeśli tak to jakie są wymagane cele, 
działania które będą przedmiotem opracowania projektowego i następnie realizacji. Czy 
Wykonawca prac będzie musiał z tego tytułu realizować jakiekolwiek analizy, opracowania 
itd. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków 
zewnętrznych. 
Wykonawca nie będzie zobowiązany do sporządzania odrębnych analiz, opracowań ani 
dokumentacji związanej z wnioskiem o dofinansowanie, poza tymi, które są niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU, SWZ i dokumentacją 
projektową. 

 
81. Pytanie Wykonawcy: 

Co to za oznaczenia na rysunkach do PFU , brak w legendzie. Prosimy o potwierdzenie że nie należy 
tego realizować i wyceniać: 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Wskazane powyżej fragmenty znajdują się w Module 3 – Strefa zarośli czyżniowych, który nie 
jest objęty przedmiotem zamówienia. 

 
82. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o uzupełnienie w legendzie do rysunków koncepcji zagospodarowania terenu 
(poszczególnych modułów) informacji co do rozrysowanych obiektów – każdy z nich powinien być 
opisany w legendzie i w miarę możliwości z podaniem  ilości przedmiarowej do realizacji i wyceny 
prac. Niezrozumiałe jest dlaczego na koncepcji jest to tylko wybiórczo traktowane w głównej 
mierzwę tylko w zakresie roślinności. Jeśli można było policzyć „źdźbła traw” to przecież tak samo 
powinno to być zrealizowane do poważnych konstrukcji budowlanych, drogowych, 
hydrotechnicznych które stanowią główny zakres prac (prawie 80% inwestycji). Wydaje się z 
Zamawiający opisuje to co jest jak najbardziej oczywiste a sprawy trudne i odpowiadające za 
bezpieczeństwo a zarazem i kosztowne są pomijane. Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia (przedmiaru) z wskazaniem konkretnych ilości do wyceny prac. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie jest możliwe uzupełnienie legendy o szczegółowe ilości 
przedmiarowe wszystkich obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
dokumentacji projektowej, w ramach której wszystkie elementy konstrukcyjne, drogowe i 
hydrotechniczne zostaną odpowiednio szczegółowo określone 

 
83. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o uszczegółowienie PFU w zakresie poszczególnych nieruchomości objętych zakresem 
prac -inwestycji, w takim samy stopniu jak w opisie koncepcji zagospodarowani terenu odnośnie 
historii Gminy Wyry, która jest opisana bardzo szczegółowo od pączku pierwszej wzmianki o wsi 
WYRY w 1287 roku – dokumenty Mieszka I aż po dzisiejsze czasy.  Samo meritum sprawy obszar 
opracowania i tym samym zakres projektu został przedstawiony na ogólnej rozmytej w dużej skali 
mapie – rysunek 1 struktura własności gruntów….. 
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Brak wskazanych nieruchomości, duża skala uniemożliwia kompletnie zidentyfikowanie obszaru 
opracowania. Po za tym dokument nie jest spójny z PFU. Odnosimy wrażenie jak by autor PFU był 
innym autorem niż koncepcja zagospodarowania ternu wykonana przez Śląski Ogród Botaniczny. 

  

Zwracamy uwagę iż na tej koncepcji są wskazani autorzy opracowania a w PFU jest brak autorstwa 
projektantów. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszystkie nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia są własnością Gminy Wyry lub 
przekazane w użyczenie. Zakres zamówienia pod względem nieruchomości, na których ma być 
realizowana inwestycja został określony w poszczególnych załącznikach do koncepcji 
zagospodarowania terenu. 
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84. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie wizualizacji przedstawionej na koncepcji zagospodarowania 
terenu wykonanej przez Śląski Ogród Botaniczny dla EKOPARKU w Wyrach gdyż wprowadza w błąd 
Wykonawców - wskazany jest wąska kładka bez balustrady. Przypominamy iż balustrady są 
wymagane jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Wymóg wysokości: Na kładkach dla 
pieszych i obiektach inżynierskich standardowa wysokość balustrady wynosi zazwyczaj 1,1 m. 
Zastosowanie: Muszą być montowane wszędzie tam, gdzie różnica poziomów przekracza 0,5 m. 
Bezpieczeństwo: Wypełnienie balustrady musi uniemożliwić wypadnięcie (np. dla dzieci ) 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy kładki i pomosty maja być na całej długości wyposażone 
w balustrady z odpowiednim prześwitem umożliwiającym wypadniecie np. dzieci lub 
zjechanie/upadek osoby niepełnosprawnej z kładki czy pomostu na tern mokradła lub zbiornika 
astatycznego. Jest to niezmiernie ważny aspekt bezpieczeństwa wszystkich pieszych 
korzystających z takiej infrastruktury, po za tym umożliwi uczciwą i rzetelną wycenę prac przez 
wszystkich Wykonawców gdyż jest to bardzo drogi element infrastruktury konstrukcyjnej 
stanowiącej dużą cześć inwestycji. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Kładki i pomosty nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
 
85. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o udostepnienie dokumentacji zdjęciowej terenu objętego inwestycją z okresu 
wiosennego, letniego lub jesiennego gdyż obecna aura uniemożliwia odpowiednie 
zidentyfikowanie istniejącego obszaru objętego inwestycją . Zapewne projektanci wykonywali 
inwentaryzację na potrzeby koncepcji zagospodarowania terenu  i PFU lub sam Zamawiający 
dysponuję taką bazą zdjęciową. 
W szczególności rowu objętego przebudową, miejsca zabudowy zastawek, ternu objętego budowa 
ścieżki rowerowej z uwzględnieniem miejsc kolizyjnych – istniejące przepusty, studnie 
kanalizacyjne i inne obiekty sieciowe, terenu zalewowego z uwzględnieniem nieruchomości 
objętych zakresem opracowania (nie typowe rozlokowanie jest działek (nieruchomości) objętych 
inwestycją , część z nich nie jest objęta inwestycją i znajduje się na przemian pomiędzy nie którymi 
działkami podłużnymi inwestycją ) Wykonawcy trudno będzie na etapie oferty to rozszyfrować 
trenowo. 
PFU jest bardzo ubogie w dokumentacje zdjęciową stanu istniejącego a wręcz jest pozbawione tak 
ważnego elementu wpływającego na złożenie rzetelnej oferty przez Wszystkich Wykonawców. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją zdjęciową niż ta zawarta w koncepcji 
zagospodarowania terenu. 

 
86. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie wszystkich niespójności pomiędzy faktycznym zakresem prac do Wykonania 
w ramach przedmiotowego zamówienia wskazanych w SWZ w załączniku A - SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania pn.: „Budowa Ekoparku 
w dolinie rzeki Gostynki” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie 
zamieszczonego PFU i Koncepcji zagospodarowania terenu gdyż:  
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a Przedmiot zamówienia opisany w SWZ wskazuje sam w sobie sprzeczności gdyż z jednej strony 
jest informacja że zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń, 
decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), Koncepcją 
zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pn.: „Ekopark w sąsiedztwie rzeki Gostynki” 
oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. 

Czyli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową opartą o PFU i Koncepcje zagospodarowania terenu. 

W następnym zdaniu SOPZ do SWZ mamy zaprzeczanie tego toku myślenia gdyż jednak 
Zamawiający informuje że PFU oraz Koncepcja zagospodarowania (…) stanowiące załącznik nr 
10 i nr 11 do niniejszego postępowania, zawierają szerszy zakres realizacji i co więcej ogranicza 
postepowanie do realizacji elementów  tylko z 3 Modułów (Modułu 1, Modułu 2 oraz Modułu 
4.) Poniżej zapis z SOPZ do SWZ: 

UWAGA: PFU oraz Koncepcja zagospodarowania (…) stanowiące załącznik nr 10 i nr 11 do 
niniejszego postępowania, zawierają szerszy zakres realizacji. W ramach przedmiotowego 
zadania realizowane będą wybrane elementy Modułu 1, Modułu 2 oraz Modułu 4. 

To w takim razie jak Wykonawca ma przygotować Dokumentację Projektową w tym uzyskać 
decyzję o pozwoleniu na budowę opartą o szeroki  zakres PFU i Koncepcji Zagospodarowania 
terenu oraz wykonać następnie te roboty budowlane w mniejszym zakresie, ograniczonym 
przez Zamawiającego do 3 Modułów ? 

Prosimy o przygotowanie dokładnego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia  (SOPZ) 
opartego o konkretny przedmiar z czytelnym i jasnym rozróżnieniem co ma zawierać 
dokumentacja projektowa (budowlana i wykonawcza) dla której będzie wymagana decyzja 
administracyjna na realizację robót ( pozwolenie na budowę lub zgłoszenie) a co jest zakresem 
robót w tym etapie postępowania przetargowego np. wskazanie  drugiego przedmiaru 
wykonawczego. 

Brak przekazanego rzetelnego rozdziału prac projektowych od rywalizacyjnych doprowadzi do 
niepotrzebnego wprowadzania wykonawców w błąd przy szacowaniu zamówienia do oferty. 
Tak opisane postępowanie wskazuje na bardzo duże rozbieżności w zakresie wyceniania prac 
lub ich pomijania. 

2. Prosimy o wyjaśnienie jak zapis w SOPZ :  

Realizacja inwestycji ma na celu zagospodarowanie terenów położonych w dolinie rzeki 
Gostynki w sposób zrównoważony, przyjazny środowisku, wspierający ochronę różnorodności 
biologicznej, retencję wód oraz funkcje rekreacyjne obszaru.  

odnosi się do wprowadzonego ograniczenia do realizacji tylko wybranych modułów, ponadto 
wskazane przez Zamawiającego w SOPZ Uwarunkowania terenowe, środowiskowe i 
infrastrukturalne: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Dokumentację projektową należy wykonać tylko dla modułów opisanych w Załączniku A do 
SWZ. 
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87. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie jak zapis w SOPZ: 

Realizacja inwestycji ma na celu zagospodarowanie terenów położonych w dolinie rzeki Gostynki 
w sposób zrównoważony, przyjazny środowisku, wspierający ochronę różnorodności biologicznej, 
retencję wód oraz funkcje rekreacyjne obszaru. 

odnosi się do wprowadzonego ograniczenia do realizacji tylko wybranych modułów, ponadto 
wskazane przez Zamawiającego w SOPZ Uwarunkowania terenowe, środowiskowe i 
infrastrukturalne: 

2. Uwarunkowania terenowe, środowiskowe i infrastrukturalne  

2.1. Teren inwestycji położony jest w dolinie rzeki Gostynki, na obszarze podmokłych łąk i 
nieużytków zielonych w granicach administracyjnych Gminy Wyry.  

2.2. Obszar charakteryzuje się niewielkimi różnicami wysokości, lokalnymi obniżeniami w 
sąsiedztwie koryta rzecznego, obecnością rowów melioracyjnych oraz wysokim poziomem 
wód gruntowych.  

2.3. Teren historycznie podlegał okresowym zalaniom, co wymaga uwzględnienia w 
projektowaniu rozwiązań technicznych zwiększających zdolność retencyjną i odporność 
infrastruktury na czasowe zalewanie (tzw. park zalewowy).  

2.4. Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane rozwiązania były zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie:  

• minimalnej ingerencji w istniejące środowisko przyrodnicze,  

• stosowania naturalnych, lokalnych materiałów,  

• wykorzystania wód opadowych w miejscu ich powstawania,  

• ochrony siedlisk przyrodniczych i zachowania ciągłości ekologicznej doliny 
rzecznej. 

uniemożliwią w przyszłości zachowanie trwałości i celu dla projektu ze względu na dokonany 
podział realizacji zadania na wyłącznie kluczowego Modułu nr 5 dotyczącego budowy drogi pieszo 
– rowerowej – taką nazwę ma rysunek koncepcyjny nr. PK_EKOPARK_M5_01 z naniesionym 
zakresem prac   
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Przy tego typu pracach musimy korzystać z ciężkiego sprzętu budowlanego , niejednokrotnie z 
dróg tymczasowych  np. ze względu na teren mokradeł i zalewowy będzie potrzebny 
dodatkowy teren na dojazdy  i prowadzenie budowy, miejsca do składowania itd. 

Po za tym nie będzie zorganizowanej komunikacji do pozostałych modułów w szczególności nr 
2 dotyczącej mokradeł w tym dojść do kładek dla pieszych i pomostów.   

Przedmiotowe zadanie będzie niekompletne i nie zdatne do użytkowania. Co więcej 
wykonywanie prac w kolejnym etapie niestety podroży inwestycje gdyż będzie trzeba uważać 
na już wykonane drogie elementy jak również ograniczyć dostęp do ich użytkowania ze 
względu na prowadzone prac. 

Powyższe może świadczyć o dużej niegospodarności Zamawiającego i wydatkowaniu w sposób 
niewłaściwy środków finansowych w tym z dofinansowania zewnętrznego Unijnego.:  
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że moduł dotyczący realizacji drogi pieszo–rowerowej nie został 
wyłączony z zakresu zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dokumentacji występuje różnica w numeracji tego 
samego zakresu rzeczowego: 
• w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zakres ten występuje jako Moduł 4, 
• natomiast w załącznikach graficznych do koncepcji zagospodarowania terenu oznaczony jest 

jako Moduł 5 (rysunek nr PK_EKOPARK_M5_01). 
Rozbieżność ta ma charakter wyłącznie redakcyjno-porządkowy i nie wpływa na zakres rzeczowy 
zamówienia ani na cele inwestycji. Zakres dotyczący budowy drogi pieszo–rowerowej pozostaje 
elementem całościowego zamierzenia inwestycyjnego. 

 
88. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie jak mają być spełnione wymagania PFU w zakresie dostępności i 
bezpieczeństwa użytkowników jeśli sam Zamawijacy ogranicza kluczowe elementy realizacjyne w 
postepowaniu w tym MODUŁ nr 5 budowa drogi pieszo rowerowej , poniżej zapis z PFU: 

  

Prosimy o wyjaśnienie tych kluczowych spraw tak aby to nie wpływało na dofinansowanie 
inwestycji lub jego ograniczenie, gdyż jak widać z tego wymagania jasno i czytelnie wynika że ma 
być zachowana dostępność i bezpieczeństwo użytkowników w tym dla osób o ograniczonej 
mobilności, niepełnosprawnych dzieci i seniorów. Trudno aby te osoby docierały po muldach , 
nierównych ścieżkach trawiastych do przygotowanych kładek dla pieszych celem dotarcia do 
pięknych zbiorników astatycznych. 
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Po za tym Park powinien spełniać przepisy BHP i przeciwpożarowe ( m. in. dostęp dla służb 
ratunkowych w pobliże )  zatem wykonanie MODUŁU 5 jest jak najbardziej konieczne z punktu 
widzenia dostępności i bezpieczeństwa użytkowania. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że moduł dotyczący realizacji drogi pieszo–rowerowej nie został 
wyłączony z zakresu zamówienia. 

 
89. Pytanie Wykonawcy: 

Po za tym zgodnie z powyższym zapisem inwestycja powinna być oświetlona dając poczucie 
bezpieczeństwa użytkownikom. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie oświetlenia. Jeśli tak to ile słuów, opraw, ich moc, miejsce zasilania 
proszę wskzać. 

  

Powinny być dołązone jakies podstawowe warunki techniczne lub wymagania do sieci 
oświetleniowej. Prosimy o udostępnienie lub sprecyzowanie wymagań. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Oświetlenie nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
90. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie niespójności zapisanych w punkcie 1.4 SOPZ do SWZ w temacsie faktycznego 
zakresu realizacji inwestycji gdyż zapisy te są w sprzeczności z narzuconym ograniczeniem 
realizacyjnym tylko do 3 Modułów: 

1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  
• wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zakresu przedsięwzięcia,  
• wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagana),  
• wykonanie niezbędnych prób, badań i odbiorów, przekazanie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej.  
• uzyskanie deklaracji zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód lub 

dokument (informacja) potwierdzający zgodność projektu z celami środowiskowymi dla 
jednolitej części wód.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Dokumentację projektową należy wykonać tylko dla wybranych elementów Modułu 1, Modułu 
3 i Modułu 4, a nie dla całej inwestycji opisanej w koncepcji zagospodarowania terenu i PFU. 
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91. Pytanie Wykonawcy: 

W świetle zapisów w SOPZ do SWZ w zakresie Modułu 2 [ 3. Zakres rzeczowy zamówienia] , poniżej 
cytat:   

3.2. Moduł 2 – Strefa mokradeł  

Cel modułu:  

Utworzenie obszaru mokradeł i płytkich zbiorników retencyjnych pełniących funkcję siedlisk 
przyrodniczych oraz elementów małej retencji wodnej.  

Zakres prac:  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• wykonania 7 zbiorników astatycznych (zagłębień okresowo wypełnianych wodą) wraz z ich 
ewentualnym profilowaniem i uszczelnieniem dna;  

• wprowadzenia nasadzeń roślinności bagiennej i łąkowej odpowiedniej dla warunków 
siedliskowych, w tym:  

o w najniższych partiach – roślinność szuwarowa: Phragmites australis, Typha latifolia, Salix 
rosmarinifolia; 

o o w strefach wyższych – mieszanki traw i kwiatów tworzące łąki bagienne (np. turzyce, 
kaczeńce, firletka poszarpana, mieczyk dachówkowaty);  

o w miejscach bardziej suchych – kwietne murawy z gatunków przyjaznych owadom 
zapylającym;  

• wzbogacenia banku nasion rodzimych gatunków łąkowych poprzez dosiew materiału 
siewnego pozyskanego z lokalnych stanowisk.  

(Zakres szczegółowo opisany w Koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn. Ekopark 
przy rzece Gostyni).  

Prosimy o potwierdzenie że kładki dla pieszych [ powierzchnia 1360 m2]  , pomosty [ powierzchnia 
341 m2] , elementy małej architektury w postaci 6 ławek i 6 tablic edukacyjnych są przedmiotem 
realizacji prac budowlanych dla tego postepowania.   

Zwracamy uwagę iż w taki sposób opisany i wskazany zakres rzeczowy zamówienia wprowadza w 
błąd Wykonawców i może doprowadzać do składania skrajnie różniących się ofert – bardzo 
nieprecyzyjny zapis.   

Jaka jest zatem intencja zamawiającego w tym zakresie.   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Kładki dla pieszych i pomosty nie są przedmiotem zamówienia. Elementy małej architektury, 
które należy wykonać zostały wskazane w załączniku A do SWZ. 

 
92. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie jak ograniczony zakres inwestycji wpłynie na uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie inwestycji i kto poniesie tego konsekwencje. Rozumiemy że ten problem rozwiąże 
Zmawiający w związku z ograniczeniem realizacji inwestycji do 3 modułów. Nie można przerzucać 
błędnych decyzji na Wykonawcę robót.   
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane) będzie dotyczyło 
wyłącznie zakresu inwestycji objętego niniejszym zamówieniem, tj. modułów przewidzianych do 
realizacji w ramach tego postępowania. 
Ograniczenie zakresu inwestycji do wybranych modułów zostało świadomie przyjęte przez 
Zamawiającego i nie stanowi podstawy do przenoszenia jakichkolwiek konsekwencji 
administracyjnych, formalnych lub prawnych na Wykonawcę robót. 
Wykonawca odpowiada wyłącznie za prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie zakresu 
objętego zamówieniem, zgodnie z PFU, SWZ oraz obowiązującymi przepisami. Wszelkie kwestie 
związane z etapowaniem inwestycji, kompletnością realizacji w szerszym ujęciu oraz 
ewentualnymi decyzjami administracyjnymi pozostają po stronie Zamawiającego. 

 
93. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o skorygowanie błędów w nazwie  kluczowych rysunków koncepcyjnych 
zagospodarowania terenu w stosunku do używanego nazewnictwa w SOPZ do SWZ jest to 
niedopuszczalne gdyż wprowadza w błąd Wykonawców – jednym zwiększa koszty oferty 
innym może zmniejszać koszty oferty. \  

Poniżej przykład - Załącznik nr 11 - Koncepcja zagospodarowania terenu, nazewnictwo plików 
które następnie stosowane jest w SWZ i SOPZ do SWZ :   

   

Załącznik nr 5 stanowi w rzeczywistości rysunek MODUŁU 5 z wskazanym przedmiarem [w SOPZ 

do SWZ jest najprawdopodobniej inna numeracja  oraz brak jest wszystkich elementów 

przedmiaru z tego rysunku ] 
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Prosimy o wyjaśnienie tej kluczowej sprawy.   
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający poprawił opis w Załączniku A do SWZ. 
 
94. Pytanie Wykonawcy: 

Pomiędzy tym rysunkiem a SOPZ mamy również nieścisłości w zakresie szerokości ścieżki, 
poniżej wymagania SOPZ do SWZ – wymagania dotyczące dostępności: 

5. Wymagania dotyczące dostępności  

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania przestrzeni oraz elementów 
małej architektury zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz wymogami 
dostępności wynikającymi z przepisów Unii Europejskiej i „Standardów dostępności dla 
polityki spójności 2021-2027”.  

5.2. W szczególności należy zapewnić:  
• nachylenie podłużne ciągu pieszego ≤ 5%, poprzeczne ≤ 2%;  
• minimalną szerokość ciągu pieszego – 160 cm;  
• nawierzchnię stabilną, równą i nieśliską w każdych warunkach atmosferycznych;  
• brak szczelin szerszych niż 1 cm między elementami nawierzchni;  
• system oznaczeń fakturowych wspomagających orientację przestrzenną osób 

 niewidomych i niedowidzących.  

Które wskazują minimalną szerokość tylko ciągu pieszego 1,6 m który jest nie spójny z 
zapisem i rysunkiem czy to kładek dla pieszych i pomostów [ Moduł 2]  jak również ścieżki 
pieszo - rowerowej MODUŁ 5  która nakazuje 4,0 m  . Powyższe rzutuje na przedmiar robót 
do wykonania i co ważniejsze na obliczenie kosztów realizacyjnych do oferty.   

Prosimy o doprecyzowanie i zwymiarowanie wykonanych przez Projektanta rysunków tak 
aby nie było wątpliwości.   
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w SOPZ wymagania dotyczące dostępności, w tym wskazana  
szerokość ciągu pieszego 1,60 m, stanowią wymagania minimalne odnoszące się do ciągów 
pieszych projektowanych w ramach inwestycji. 
Rysunki koncepcji zagospodarowania terenu mają charakter poglądowy. Szczegółowe 
zwymiarowanie ciągów komunikacyjnych, w tym ich ostateczne szerokości, należy do 
Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej, z zachowaniem: 
• minimalnych wymagań dostępności określonych w SOPZ, 
• przepisów technicznych, 
• zasad projektowania uniwersalnego. 

 
95. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie i podanie klucza terminowego na podstawie którego Zamawiający ustalił w 
PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWNYCH a dokładnie w §7 - Termin wykonania 
umowy, że przedmiotu umowy należy wykonać w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
z zastrzeżeniem, że dokumentacja projektowa, o której mowa w § 2 powinna zostać wykonana do 
4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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Mając na uwadze przygotowane przez Państwa PFU oraz jego zakres jak również koncepcje 
zagospodarowania terenu to ze względów proceduralnych jest to kompletnie niemożliwe 
wykonanie dokumentacji projektowej o której mowa w § 2 PROJEKTOWANYCH 
POSTANOWIENIACH UMOWNYCH w czasie 4 miesięcy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
Poniżej zapis § 2 Dokumentacja projektowa z PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH 
UMOWNYCH: 

§ 2 
Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności 
winno posiadać niezbędne uzgodnienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz uzyskania pozwolenia wodno-prawnego i wszelkich innych 
dokumentów wymaganych przepisami prawa.  

3. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
niezwłocznie po jego uzyskaniu.  
Przypominamy iż Zamawiający nie wykonał  w ramach PFU żadnych uzgodnień branżowych, 
nie przedstawił analizy własnościowej nieruchomości objętej projektem, nie wykonał 
kluczowych uzgodnień z administratorem rzeki Gostyń, bark danych o przyłączu 
energetycznym do oświetlenia, brak koncepcji oświetlania, brak analizy hydrotechnicznej, brak 
uzgodnień z właścicielami istniejących mediów (uzbrojenia terenu) , brak informacji czy jest 
miejscowy plan zagospodarowania ternu czy są wydane warunki zabudowy dla inwestycji celu 
publicznego itd.)!!! 
Prosimy o przygotowanie przez Zamawiającego rzetelnej i realnej analizy czasowej 
[harmonogramu dotyczącego projektowania, uzgadniania, uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego, złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz uprawomocnienie się 
decyzji] i sprawdzenia czy faktycznie 4 miesiące to właściwy i uczciwy termin. 
Prosimy o skorygowanie zapisów PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWNYCH w 
zakresie: 

− wydłużenia terminu wykonania dokumentacja projektowej, o której mowa w § 2 do 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 

− tym samym terminu wykonania umowy, tj. że przedmiotu umowy należy wykonać w 
terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że terminy określone w § 7 Projektowanych Postanowień Umownych 
zostały ustalone na podstawie analizy zakresu przedmiotu zamówienia i charakteru inwestycji.  
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 
określonych w Załączniku A do SWZ, przy czym zgodnie z zasadami tej formuły realizacji, na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek kompleksowego zaprojektowania inwestycji i uzyskania 
wymaganych uzgodnień, a następnie realizacji robót budowlanych. 
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Zamawiający wskazuje, że przyjęty termin 4 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej 
obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z procedurami administracyjnymi, przy 
założeniu równoległego prowadzenia poszczególnych czynności projektowych 
i uzgodnieniowych. Zamawiający dopuszcza taką organizację prac, która umożliwia uzyskanie 
decyzji administracyjnych w wymaganym terminie, przy zachowaniu należytej staranności oraz 
wykorzystaniu dostępnych prawem instrumentów proceduralnych. 
Termin wykonania umowy (w tym wykonania dokumentacji projektowej) może ulec wydłużeniu 
tylko w przypadku zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu. 
Gmina Wyry wystąpiła do IZ z taką prośbą. Obecnie czekamy na odpowiedź. 

 
96. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie poszczególnych terminów realizacyjnych w zakresie 
przygotowania dokumentacji projektowej wielobranżowej dla branży: 

• konstrukcyjnej – kładki, pomosty, przepusty  ich posadowienie oparte o badania geologiczne i 
hydrotechniczne, 

• hydrotechnicznej dotyczy np. zbiorniki astatyczne, mokradła liniowe, przepusty, zastawki 
wodne, retencja, teren mokradeł – zalewowy, 

• energetycznej – oświetlenie, przyłącze zasilające, zieleni [nasadzenia, wycinki drzew i 
krzewów, bylin], drogowej– ścieżka pieszo – rowerowa. 

• elementów małej architektury 

• administracyjnej [formalno – prawnej] 

• przygotowania do projektowania: mapa co celów projektowych, badania gruntu, opinie 
geologiczne i hydrotechniczne, decyzje wodno prawne, uzgodnienia branżowe 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania nie określa szczegółowych 
terminów cząstkowych realizacji dokumentacji projektowej w podziale na poszczególne branże 
ani etapy przygotowawcze. 
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że do obowiązków 
Wykonawcy należy zaplanowanie, skoordynowanie oraz przeprowadzenie całego procesu 
projektowego, w tym wszelkich prac przygotowawczych, uzgodnień branżowych oraz procedur 
administracyjnych, w sposób zapewniający dotrzymanie terminów określonych 
w Projektowanych Postanowieniach Umownych. 
Zamawiający nie narzuca kolejności ani czasu trwania poszczególnych czynności projektowych 
ani opracowań branżowych, pozostawiając Wykonawcy swobodę w zakresie organizacji procesu 
projektowego, przy założeniu możliwości prowadzenia prac równolegle. 
Jednocześnie wskazujemy, że kładki, pomosty, oświetlenie nie jest objęte przedmiotem 
zamówienia. 
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97. Pytanie Wykonawcy: 

Wg naszej wiedzy i doświadczenia to w pierwszej kolejności musi powstać mapa do celów 
projektowych [średni czas dla tak rozległej inwestycji to ok. od 1 do 1,5 miesiąca]. 
Przygotowanie mapy do celów projektowych polega na zleceniu uprawnionemu geodecie 
aktualizacji mapy zasadniczej, która będzie zawierać szczegółowe dane terenu (granice działki, 
ukształtowanie terenu, istniejące sieci uzbrojenia, obiekty budowlane) na aktualnej mapie 
zasadniczej, z naniesieniem treści projektowej (np. projektowane uzbrojenie) i przedstawieniu jej 
w odpowiedniej skali (zwykle 1:500). Proces wymaga zgłoszenia pracy w Starostwie Powiatowym, 
pomiarów geodezyjnych i stworzenia kopii aktualnej mapy z dodatkową klauzulą geodezyjną. 
Prosimy o wskazanie ile czasu na ten proces w swojej analizie przeznaczył Zamawiający i czy ma to 
w jakiś sposób sprawdzone i udokumentowane, gdyż tylko cześć czynności jest po stronie 
Wykonawcy i tym samym duża część czasu potrzebnego na przygotowanie takiej mapy nie zależy 
od Wykonawcy lecz od stosownego Urzędu. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania nie określa ani nie narzuca 
szczegółowych terminów cząstkowych dla poszczególnych etapów procesu projektowego, w tym 
dla wykonania mapy do celów projektowych. 
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w której obowiązek 
zaplanowania oraz koordynacji wszystkich czynności przygotowawczych, w tym prac 
geodezyjnych, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający nie ingeruje w sposób organizacji prac 
projektowych ani w kolejność ich realizacji, pozostawiając Wykonawcy swobodę w tym zakresie. 
Zamawiający nie prowadzi odrębnej, szczegółowej analizy czasowej dla poszczególnych 
czynności projektowych ani nie dysponuje dokumentacją określającą czas trwania wykonania 
mapy do celów projektowych, gdyż elementy te stanowią część procesu projektowego, którego 
organizacja i harmonogram należą do Wykonawcy. 

 
98. Pytanie Wykonawcy: 

Zgodnie z zapisami PFU [str. 7 i 8] oraz wymaganiami dla dokumentacji projektowej należy 
przygotować stosowną Inwentaryzację przyrodniczą [kluczowy element projektu pod względem 
dofinansowania] na podstawie której będzie wykonany dopiero projekt zagospodarowania terenu, 
czyli Projektant branżowy od odpowiednich kwalifikacjach musi mieć odpowiedni czas na 
wykonanie tak szerokich i pracochłonnych badań, aby dokładnie określić stan istniejący fauny i 
flory oraz uwzględnić ewentualne okresy lęgowe ptaków czy okresy ochronne dla płazów przy 
planowaniu prac itd. tak aby wykazać i następnie po przez projekt  uzyskać  zwiększenie potencjału 
bioróżnorodności w fasie eksploatacji parku. Poniżej jedne z przykładów i wymagań z PFU w tym 
zakresie: 
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Prosimy o wskazanie ile czasu na ten proces w swojej analizie przeznaczył Zamawiający i czy 
ma to w jakiś sposób sprawdzone i udokumentowane? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania nie będzie wymagał sporządzenia 
odrębnej, samodzielnej inwentaryzacji przyrodniczej jako niezależnego opracowania 
stanowiącego element dokumentacji projektowej. 
Zamawiający dopuszcza, aby zagadnienia związane z istniejącą fauną i florą oraz 
uwarunkowaniami przyrodniczymi terenu zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania inwestycji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i przyrody. 

 
99. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie ile czasu przewidział Zamawiający na przygotowanie materiałów do złożenia 
wniosku o wydanie decyzji wodno-prawnej oraz następnie ile przewidział czasu na jej oczekiwanie 
[czas potrzebny do procedowania sprawy przez stosowny organ – urząd, czas niezależny od 
Wykonawcy robót] i czy ma to w jakiś sposób sprawdzone i udokumentowane? 
Przypominamy iż uzyskanie decyzji (pozwolenia) wodnoprawnego wymaga złożenia wniosku do 
właściwej jednostki Wód Polskich (zazwyczaj Zarządu Zlewni lub Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej) – Zamawiający w ramach zleconego PFU nie załączył żadnych uzgodnień z tymi 
jednostkami co wydłuży cały proces.   
Kluczowe wymagania i dokumenty jakie należy przygotować to:   
Wniosek: Musi określać cel, zakres i czas korzystania z wód lub rodzaj planowanych robót.  
Czyli musi być wykonane PZT i zatwierdzone przez Zamawiającego pod kątem zgodności z SOPZ do 
SWZ, koncepcją zagospodarowania ternu i PFU. 
Powyższe musi być poprzedzone wykonaniem mapy do celów projektowych, badań geologicznych, 
hydrotechnicznych i innych z których będą wnikały kluczowe parametry projektowe. 
Operat wodnoprawny: Najważniejszy załącznik techniczny, składający się z części opisowej i 
graficznej (mapy, przekroje urządzeń). 
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Decyzja środowiskowa: Jeśli inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko, musi zostać 
uzyskana przed złożeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne 
Czas oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne (na podstawie operatu) to zazwyczaj kilka miesięcy 
(3-5 miesięcy), a nawet dłużej, zależnie od złożoności inwestycji, kompletności wniosku i obciążenia 
urzędu (np. Wody Polskie), sam operat wodnoprawny przygotowuje wykonawca w kilka tygodni, a 
proces urzędowy (od złożenia wniosku) to zwykle ok. 30-60 dni na analizę plus czas na wydanie 
decyzji. Etapy i szacunkowe czasy  
• Opracowanie operatu: Realnie kilka tygodni (np. 4-5 tygodni), plus czas na uzgodnienia 

wewnętrzne i poprawki.  
• Złożenie wniosku i przyjęcie przez urząd: Do 7 dni (formalne przyjęcie). 
• Analiza dokumentacji (przez Wody Polskie): 30-60 dni (może być dłużej). 
• Wydanie decyzji: Do 14 dni po analizie (lub krócej/dłużej w zależności od sytuacji). 
• Całość: Od 2 do 4 miesięcy, a nawet dłużej, gdy występują dodatkowe uzgodnienia (np. z 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej). 
Czynniki wpływające na czas  
• Złożoność projektu: Inwestycje drogowe, regulacje rzek, ujęcia wody mogą trwać dłużej. 
• Obciążenie organu: Wpływa na długość analizy. 
Podsumowując: 
Czas oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne (na podstawie operatu) to zazwyczaj nawet 3-5 
miesięcy, aby przejść całą procedurę od przygotowania operatu do uzyskania ostatecznej decyzji. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania nie określa szczegółowych 
terminów cząstkowych realizacji dokumentacji projektowej w tym pozwolenia-
wodnoprawnego. 
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że do obowiązków 
Wykonawcy należy zaplanowanie, skoordynowanie oraz przeprowadzenie całego procesu 
projektowego, w tym wszelkich prac przygotowawczych, uzgodnień branżowych oraz procedur 
administracyjnych, w sposób zapewniający dotrzymanie terminów określonych w 
Projektowanych Postanowieniach Umownych. 
Zamawiający nie narzuca kolejności ani czasu trwania poszczególnych czynności projektowych 
ani opracowań branżowych, pozostawiając Wykonawcy swobodę w zakresie organizacji procesu 
projektowego, przy założeniu możliwości prowadzenia prac równolegle. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że termin wykonania dokumentacji projektowej oraz 
całego przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu wyłącznie w przypadku zgody Instytucji 
Zarządzającej na zmianę terminu realizacji projektu. Gmina Wyry wystąpiła do IZ o wydłużenie 
tego terminu. Obecnie oczekujemy na odpowiedź Instytucji Zarządzającej. 

 
100. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający wyprzedzająco sprawdził czy jest konieczność uzyskania Decyzji środowiskowej, 
wydaje się ze to weryfikował gdyż założył łączny czas 4 miesiące na projektowanie i prawomocną 
decyzję? 
Prosimy o przedstawienie uzyskanie w tym zakresie opinii – uzgodnienia i zajęcia jednoznacznej 
odpowiedzi. 
Czas oczekiwania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) zależy od 
skomplikowania sprawy i konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ):  
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• Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku: Organ powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni, a w 
sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 90 dni. 

• Terminy na opinie i uzgodnienia: Organy pomocnicze (np. RDOŚ, Wody Polskie, Sanepid) mają 
30 dni na wydanie opinii lub uzgodnienia do wniosku. 

• Inwestycje strategiczne: Dla określonych projektów (np. terminale regazyfikacyjne) termin ten 
może być sztywno określony na 60 dni od złożenia wniosku. 
Realny czas oczekiwania: 
W praktyce procedury trwają znacznie dłużej niż terminy ustawowe ze względu na konieczność 
uzupełniania dokumentacji oraz czas trwania inwentaryzacji przyrodniczej: 

• Przedsięwzięcia „zawsze znacząco” oddziałujące (wymagające raportu OOŚ): Proces trwa 
zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy. Sama inwentaryzacja przyrodnicza do raportu zajmuje często 
pełny rok (ze względu na cykle wegetacyjne i lęgowe), a sporządzenie raportu kolejne kilka 
miesięcy. 

• Przedsięwzięcia „potencjalnie znacząco” oddziałujące (wymagające tzw. screeningu): Jeśli 
organ uzna, że raport nie jest potrzebny, decyzja może zostać wydana w ciągu 3–6 miesięcy. 
Jeśli raport zostanie nakazany, czas wydłuża się do standardu dla dużych inwestycji. 
Kluczowym elementem w tym procesie jest Zawiadomienia stron. Niestety Państwo nie 
przekazaliście dokładnej analizy własności i nieruchomości objętych inwestycją co zapewne 
wpłynie na wydłużenie tego procesu z winy Zamawiającego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przygotowania niniejszego postępowania został dokonany 
wstępny przegląd wymogów środowiskowych, w tym ewentualnej konieczności uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja 
jest wymagana jedynie w przypadku przedsięwzięć „zawsze znacząco oddziałujących” na 
środowisko lub w przypadku gdy organ administracji uzna za konieczne sporządzenie raportu 
OOŚ. 
Według analizy Zamawiającego budowa Ekoparku nie kwalifikuje się do przedsięwzięć „zawsze 
znacząco oddziałujących” na środowisko. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie nieruchomości objęte niniejszym 
postępowaniem należą do Gminy Wyry lub gmina dysponuje nimi na podstawie umowy 
użyczenia.  

 
101. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie ile jest stron w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym [ czy są osoby fizyczne 
[ prywatni właściciele] , czy też wszystkie działki są gminne ]  celem umożliwienia przenalizowania 
przez Wykonawca pod kątem   oszacowani czasu dokonywania Zawiadomienia przez organ 
wydający wymagane decyzje zgodnie z zakresem opisanym w PFU , koncepcją zagospodarowania  
terenu pod kątem faktycznie dokonanej zajętości terenu tj. działek/nieruchomości objętych 
inwestycją i pozwoleniem na budowę.  
Powyższe 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wszystkie nieruchomości objęte niniejszym postępowaniem należą 
do Gminy Wyry lub gmina dysponuje nimi na podstawie umowy użyczenia. 
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102. Pytanie Wykonawcy: 

Czy zadanie inwestycyjne podlegało konsultacją lokalnej społeczności celem uniknięcia 
ewentualnych odwołań od wydawanych na etapie projektowania decyzji przez oragny?   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie podlegało obligatoryjnym 
konsultacjom społecznym. Ze względu na fakt, że wszystkie działki objęte inwestycją należą do 
Gminy Wyry lub gmina dysponuje nimi na podstawie umowy użyczenia, nie występuje ryzyko 
odwołań ze strony osób trzecich w zakresie decyzji administracyjnych wydawanych na etapie 
projektowania inwestycji. 

 
103. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie ile czasu przewidział Zamawiający na przygotowanie operatu 
wodnoprawnego i czy ma to w jakiś sposób sprawdzone i udokumentowane ?   
Wg nas średni czas przygotowania operatu wodnoprawnego dla takiego zakresu inwestycyjnego 
to   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania nie określa szczegółowych 
terminów cząstkowych realizacji dokumentacji projektowej w tym przygotowania operatu 
wodnoprawnego. 
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że do obowiązków 
Wykonawcy należy zaplanowanie, skoordynowanie oraz przeprowadzenie całego procesu 
projektowego, w tym wszelkich prac przygotowawczych, uzgodnień branżowych oraz procedur 
administracyjnych, w sposób zapewniający dotrzymanie terminów określonych w 
Projektowanych Postanowieniach Umownych. 
Zamawiający nie narzuca kolejności ani czasu trwania poszczególnych czynności projektowych 
ani opracowań branżowych, pozostawiając Wykonawcy swobodę w zakresie organizacji procesu 
projektowego, przy założeniu możliwości prowadzenia prac równolegle. 

 
104. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie ile czasu przewidział Zamawiający na przygotowanie materiałów do złożenia 
uzyskania Decyzji Środowiskowej w tym ile przewidział czasu na jej oczekiwanie [ czas potrzebny 
do procedowania sprawy przez stosowny organ – urząd , czas niezależny  od Wykonawcy  robót ]   
i czy ma to w jakiś sposób sprawdzone i udokumentowane ?   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przygotowania niniejszego postępowania został dokonany 
wstępny przegląd wymogów środowiskowych, w tym ewentualnej konieczności uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja 
jest wymagana jedynie w przypadku przedsięwzięć „zawsze znacząco oddziałujących” na 
środowisko lub w przypadku gdy organ administracji uzna za konieczne sporządzenie raportu 
OOŚ. 
Według analizy Zamawiającego budowa Ekoparku nie kwalifikuje się do przedsięwzięć „zawsze 
znacząco oddziałujących” na środowisko. 
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105. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o przekazanie wykazu niezbędnych do wykonania uzgodnień branżowych, uzyskania 
warunków technicznych w zakresie istniejącego uzbrojenia terenu?  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z tym to 
Wykonawca, na etapie projektowania, samodzielnie dokonuje rozpoznania niezbędnych 
uzgodnień branżowych oraz warunków technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 
106. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie ile czasu Zamawiający przeznaczył w swojej analizie czasowej na realizacje 
etapu uzgodnieniowego [ przypominamy iż średni czas oczekiwania na stanowisko branżowe to ok. 
od 3 do 4 tygodni w szczególności jeśli chodzi o sprawy sieciowe które nie podlegają strukturą  
Zamawiającego : TAUTON , GAZOWNIA, Kanalizacja deszczowa sanitarna, wodociąg , operatorzy 
telekomunikacyjni itd.    
Wg naszych doświadczeń do uzgodnienia można uzyskać od 1 do 2 miesięcy [ przy uwzględnianiu 
jednej iteracji ] a wiemy dobrze że niektóre uzgodnienia mogą być wykonywane w kilku krokach a 
to zajmuje czas.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania nie określa szczegółowych 
terminów cząstkowych realizacji dokumentacji projektowej w podziale na poszczególne branże 
ani etapy przygotowawcze. 
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że do obowiązków 
Wykonawcy należy zaplanowanie, skoordynowanie oraz przeprowadzenie całego procesu 
projektowego, w tym wszelkich prac przygotowawczych, uzgodnień branżowych oraz procedur 
administracyjnych, w sposób zapewniający dotrzymanie terminów określonych w 
Projektowanych Postanowieniach Umownych. 
Zamawiający nie narzuca kolejności ani czasu trwania poszczególnych czynności projektowych 
ani opracowań branżowych, pozostawiając Wykonawcy swobodę w zakresie organizacji procesu 
projektowego, przy założeniu możliwości prowadzenia prac równolegle. 

 
107. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie ile czasu przewidział Zamawiający na wykonanie uzgodnień z 
administratorem rzeki Gostyń (Gostynka) tj.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz następnie ile przewidział czasu na 
oczekiwanie na odpowiedź i załatwienie kompleksowe sprawy  [ czas potrzebny do procedowania 
sprawy przez stosowny organ – urząd, czas niezależny od Wykonawcy  robót]  i czy ma to w jakiś 
sposób sprawdzone i udokumentowane ?   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania nie określa szczegółowych 
terminów cząstkowych realizacji dokumentacji projektowej w podziale na poszczególne branże 
ani etapy przygotowawcze. 
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Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że do obowiązków 
Wykonawcy należy zaplanowanie, skoordynowanie oraz przeprowadzenie całego procesu 
projektowego, w tym wszelkich prac przygotowawczych, uzgodnień branżowych oraz procedur 
administracyjnych, w sposób zapewniający dotrzymanie terminów określonych w 
Projektowanych Postanowieniach Umownych. 
Zamawiający nie narzuca kolejności ani czasu trwania poszczególnych czynności projektowych 
ani opracowań branżowych, pozostawiając Wykonawcy swobodę w zakresie organizacji procesu 
projektowego, przy założeniu możliwości prowadzenia prac równolegle. 

 
108. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy  o wskazanie ile czasu przewidział Zamawiający na wykonanie Wymagania formalne i 
zawartość operatu (Art. 409 Prawa wodnego) oraz następnie ile przewidział czasu na oczekiwanie 
na odpowiedź i załatwienie kompleksowe sprawy  [ czas potrzebny do procedowania sprawy przez 
stosowny organ – urząd, czas niezależny od Wykonawcy  robót]  i czy ma to w jakiś sposób 
sprawdzone i udokumentowane ?   
Wymagania formalne i zawartość operatu (Art. 409 Prawa wodnego) Operat musi składać się z 
dwóch głównych części:   
• Część opisowa:  

o Cel planowanych robót lub urządzeń wodnych. o  Stan prawny nieruchomości 
(działki inwestora i działek sąsiednich w zasięgu oddziaływania).  

o Opis techniczny urządzeń, parametry techniczne oraz charakterystyka wód, których 
dotyczy pozwolenie.  

o Analiza wpływu inwestycji na środowisko wodne i cele środowiskowe.  
• Część graficzna:  

o Plan urządzeń wodnych naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową. o 
 Przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń oraz koryt wód w zasięgu ich 
oddziaływania.  

o Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzenia  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszego postępowania nie określa szczegółowych 
terminów cząstkowych realizacji dokumentacji projektowej w podziale na poszczególne branże 
ani etapy przygotowawcze. 
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że do obowiązków 
Wykonawcy należy zaplanowanie, skoordynowanie oraz przeprowadzenie całego procesu 
projektowego, w tym wszelkich prac przygotowawczych, uzgodnień branżowych oraz procedur 
administracyjnych, w sposób zapewniający dotrzymanie terminów określonych w 
Projektowanych Postanowieniach Umownych. 
Zamawiający nie narzuca kolejności ani czasu trwania poszczególnych czynności projektowych 
ani opracowań branżowych, pozostawiając Wykonawcy swobodę w zakresie organizacji procesu 
projektowego, przy założeniu możliwości prowadzenia prac równolegle. 

 
109. Pytanie Wykonawcy: 

W nawiązaniu do pytania 14 w zakresie wymagania formalne i zawartość operatu (Art. 409 Prawa 
wodnego) prosimy o określnie ram czasowych założonych przez Zamawiającego  ustalających 4 
miesięczny czas na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z 
uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę przez Wykonawcę prac:   
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1) dla części opisowej :  
a. Cel planowanych robót lub urządzeń wodnych   

[prosimy Zamawiającego  o wskazanie czasu dla Projektanta wraz z jego 
uzasadnieniem] 

b. Stan prawny nieruchomości (działki inwestora i działek sąsiednich w zasięgu 
oddziaływania).  
[prosimy Zamawiającego  o wskazanie czasu dla Projektanta wraz z jego uzasadnieniem  
Ponadto prosimy o wskazanie na bezie wykonanych przez Państwa opracowań PFU, 
koncepcji zagospodarowania terenu wskazanie stanu prawny nieruchomości w tym 
działek inwestora i działek sąsiednich w zasięgu oddziaływania.   

c. Opis techniczny urządzeń, parametry techniczne oraz charakterystyka wód, których 
dotyczy pozwolenie.  
[prosimy Zamawiającego  o wskazanie czasu dla Projektanta wraz z jego uzasadnieniem 
]  

d. Analiza wpływu inwestycji na środowisko wodne i cele środowiskowe.  
[prosimy Zamawiającego  o wskazanie czasu dla Projektanta wraz z jego 
uzasadnieniem] 

2) Dla części graficznej:  
a. Plan urządzeń wodnych naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową.  
[ prosimy Zamawiającego  o wskazanie czasu dla Projektanta wraz z jego uzasadnieniem ]  
b. Przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń oraz koryt wód w zasięgu ich oddziaływania.  
[ prosimy Zamawiającego  o wskazanie czasu dla Projektanta wraz z jego uzasadnieniem ]  
c. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzenia  
[ prosimy Zamawiającego  o wskazanie czasu dla Projektanta wraz z jego uzasadnieniem ]  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że do obowiązków 
Wykonawcy należy zaplanowanie, skoordynowanie oraz przeprowadzenie całego procesu 
projektowego, w tym wszelkich prac przygotowawczych, uzgodnień branżowych oraz procedur 
administracyjnych, w sposób zapewniający dotrzymanie terminów określonych w 
Projektowanych Postanowieniach Umownych. 
Zamawiający nie narzuca kolejności ani czasu trwania poszczególnych czynności projektowych 
ani opracowań branżowych, pozostawiając Wykonawcy swobodę w zakresie organizacji procesu 
projektowego, przy założeniu możliwości prowadzenia prac równolegle. 

 
110. Pytanie Wykonawcy: 

Czy zamawiający wykonał w ramach koncepcji zagospodarowania terenu i PFU Analizę wpływu 
inwestycji na środowisko wodne i cele środowiskowe.  
Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

W ramach przygotowanej koncepcji zagospodarowania terenu oraz PFU nie została wykonana 
szczegółowa analiza wpływu inwestycji na środowisko wodne i cele środowiskowe. 
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111. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o uzupełnienie i przekazanie koncepcyjnych przekroi poprzecznych i podłużnych urządzeń 
oraz koryt wód w zasięgu ich oddziaływania w ramach przygotowanego PFU lub koncepcji 
zagospodarowania terenu. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter 
poglądowy i nie zawierają przekroi poprzecznych i podłużnych urządzeń oraz koryt wód w 
zasięgu ich oddziaływania. 

 
112. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o uzupełnienie i przekazanie opisu technicznego urządzeń, minimalnych parametrów 
technicznych oraz charakterystyki wód, których dotyczy inwestycja i w konsekwencji pozwolenia 
wodnoprawnego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że PFU i koncepcja zagospodarowania terenu mają charakter 
poglądowy i nie zawierają opisu technicznego urządzeń, minimalnych parametrów technicznych 
oraz charakterystyki wód. 

 
113. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o uzupełnienie i przekazanie koncepcyjnego planu i wykazu  urządzeń wodnych naniesiony 
na mapę sytuacyjno-wysokościową tak aby można było przygotować rzetelną ofertę dla Państwa. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje planem i wykazem urządzeń wodnych naniesionych 
na mapę sytuacyjno-wysokościową. 

 
114. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o informacje czy nieruchomości objęte realizacją inwestycji są objęte obowiązującym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Ternu (MPZT) ?  
Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości objęte realizacją inwestycji są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
Link: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021. 

 
115. Pytanie Wykonawcy: 

Czy planowane jest w najbliższym czasie uruchomienie procedury wdrożenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla nieruchomości objętych realizacją inwestycji ? 

 
 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości objęte realizacją inwestycji są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
Link: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-
XXXV_306_2021. 

 
116. Pytanie Wykonawcy: 

Czy powstał i został już uchwalony plan ogólny dla nieruchomości objętych  realizacją inwestycji.   
Jeśli jest wiążący to prosimy o udostępnienie. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Gmina Wyry nie posiada planu ogólnego. 
 
117. Pytanie Wykonawcy: 

Gminy mają obowiązek uchwalić plan ogólny do 30 czerwca 2026 roku, choć pojawiły się 
doniesienia o możliwym przesunięciu terminu do 31 sierpnia 2026, po którym dotychczasowe 
studia uwarunkowań wygasną, a wydawanie decyzji o WZ i uchwalanie nowych MPZP będzie 
wstrzymane w gminach bez planu ogólnego, co wymusza pilne dostosowanie i składanie 
wniosków. 
Na jakim etapie są prace nad planem ogólnym w obszarze objętym inwestycją ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Gmina Wyry nie rozpoczęła prac nad planem ogólnym. 
 
118. Pytanie Wykonawcy: 

Jeśli nie ma MPZP czy zostały dla zadania inwestycyjnego wydane warunki zabudowy celu 
publicznego ?  
Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.   
Ile czasu Zamawiający przyjął na ewentualne ich wykonanie w procedurze projektowej ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości objęte realizacją inwestycji są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.  

 
119. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o przekazanie procedury czasowej zwalniania dokumentacji projektowej do 
poszczególnych etapów projektowania tj.:  
1) faza koncepcji :  

a. ile wariantów należy przygotować ?  
b. czy Zamawiający potwierdzi że 2 warianty  
c. jak długo będzie weryfikowana koncepcja przez Zamawiającego i wybór docelowego 

wariantu do projektowania PZT?  
d. czy Zamawiający potwierdzi że weryfikacją będzie trwała maksymalnie 5 dni 

roboczych.   

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWyry/document/782286/Uchwa%C5%82a-XXXV_306_2021
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2) faza PZT ( projekt zagospodarowania terenu )  
a. jak długo będzie weryfikowane PZT przez Zamawiającego ?   
b. czy Zamawiający potwierdzi że weryfikacją będzie trwała maksymalnie 5 dni 

roboczych.   
3) faza uzgodnień:   

a. jak długo będzie trwało wydawanie uzgodnień  PZT przez jednostki wydziały 
Zamawiającego ?   

b. czy Zamawiający potwierdzi że uzgodnienie PZT będzie wydane  maksymalnie w 5 dni 
roboczych przez jednostki,  wydziały Zamawiającego ?   

c. jak długo będzie trwało wydawanie uzgodnień  PZT przez inne podmioty niż Gminne tj.  
gestorów sieci  itd?   

d. czy Zamawiający potwierdzi że uzgodnienie PZT będzie wydane  maksymalnie w ciągu 
maksymalnie  5 dni roboczych przez inne podmioty niż Gminne tj.  gestorów sieci  itd?   

4) faza weryfikacji dokumentacji branżowej przez służby Zamawiającego:  
a. jak długo będzie trwała ich weryfikacja  przez jednostki wydziały Zamawiającego ?   
b. czy Zamawiający potwierdzi że uzgodnienie wydane  będzie maksymalnie w 5 dni 

roboczych przez jednostki,  wydziały Zamawiającego ? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie jest możliwe jednoznaczne 
określenie sztywnych terminów dla poszczególnych etapów projektowania, weryfikacji i 
uzgodnień. Zamawiający dołoży starań, aby weryfikacja dokumentacji wewnętrznej odbywała 
się w możliwie krótkim czasie. 

 
120. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie że następujące elementy małej architektury miejskiej nie są przedmiotem 
zamówienia i nie należy ich wyceniać :  

1) toaleta publiczna – ekologiczna toaleta kompostująca  lub moduł WC (dostosowanego 
dla niepełnosprawnych) w dyskretnym miejscu przy wejściu;   

2) oświetlenie –kilka latarni, by umożliwić korzystanie o zmierzchu podczas eventów;   
3) kosze na śmieci – z podziałem na frakcje do segregacji,    

a. ile i jakie konkretnie kosze?  
4) stojaki rowerowe   

a. ile  i jakie konkretnie stojaki?    
5) tablice z regulaminem i informacjami – przy wejściu i na placu;   

a. jakie konkretnie tablice, minimalne parametry techniczne ?  
6) poidełko z wodą pitną (jeśli będzie dostęp do wodociągu lub zamontowana cysterna z 

filtrem).   
a. Czy jeśli Zamawiający potwierdzi że nie ma dostępu do wody pitnej do prosimy 

o potwierdzenie czy faktycznie ma być zainstalowana cysterna z filtrem. 
Prosimy o potwierdzenie czy poniższa przykładowa  cysterna z atestem spełnią 
wymagania Zmawiającego – zdjęcie i opis poglądowy:  
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Cysterna na wodę pitną z polietylenu 6000l z atestem PZH   

  

  
Zwracamy uwagę iż jest to kosztowne urządzenie transporotowe i czy na pewno należy go wycenić.  
Prosimy o dokładniejsze sparametryzowanie pojemności.   

  
7) ogród deszczowy jako demonstrację – czyli zagłębiony klomb obsadzony hydrofitami,  
Poniżej przedmiotowe wymagania zapisane na stronie 27 PFU:   
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Prosimy o potwierdzenie i szczegółowe sparametryzowanie elementów małej architektury 
miejskiej do realizacji w ramach przedmiotowego postepowania. Jak widać Zapisy PFU 
wprowadzają Wykonawców w załopotanie i brak totalnej widzu co wyceniać. Prosimy o jasne 
rozgraniczenie prac projektowych od realizacyjnych oraz od wzmianek typu jeśli budżet pozwoli 
bo nie wiemy jak to mamy odczytywać. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Elementy małej architektury wskazane w pkt 1 i 2 oraz 4 – 7 nie są objęte przedmiotowym 
postępowaniem.  
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż koszy na odpady z możliwością segregacji – 
12 sztuk, co zostało wskazane w Załączniku A do SWZ. 
PFU nie określa szczegółowych parametrów technicznych, takich jak wysokość, średnica, kształt 
czy materiał wykonania koszy. Dobór konkretnych rozwiązań technicznych, materiałowych  
i estetycznych należy do Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
Zamawiający oczekuje, aby kosze: 

• umożliwiały segregację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• były trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm, 

• były przeznaczone do przestrzeni publicznej, 

• były spójne estetycznie z charakterem Ekoparku oraz koncepcją zagospodarowania 
terenu. 

 
121. Pytanie Wykonawcy: 

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o informację czy wyrazi zgodę na przelew cesji 
wierzytelności wynikających z umowy na podmioty trzecie (bank, instytucje finansujące). 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Informujemy, że Zamawiający wyraża zgodę na przelew (cesję) wierzytelności wynikających z 
umowy na podmioty trzecie, w tym banki lub instytucje finansujące, pod warunkiem 
wcześniejszego pisemnego poinformowania Zamawiającego o dokonaniu cesji oraz przedłożenia 
odpowiednich dokumentów potwierdzających przeniesienie wierzytelności. 
Wskazujemy, że cesja nie zmienia obowiązków Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z umowy. 

 
122. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skorygowania postanowień SWZ lub wydłużenia terminu 
realizacji zadania w trakcie prac, biorąc pod uwagę długotrwałość fazy przygotowawczej i 
dokumentacyjnej? 
W punkcie IX. Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazano termin wykonania zamówienia – 10 
miesięcy od dnia podpisania umowy. Przyjmując potrzebę uzyskania pozwolenia na budowę (co 
wskazano w punkcie 3.2 PFU) oraz potrzebę wykonania prac i analiz wyjściowych obejmujących 
wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowania geotechnicznych warunków 
posadowienia, a dopiero na tej podstawie projektu budowlanego wielobranżowego 
(zagospodarowanie terenu, architektura krajobrazu, konstrukcje kładek, ewentualne instalacje 
elektryczne/oświetleniowe, projekt zieleni itd.) oraz projekty wykonawcze termin realizacji całego 
zamówienia nie jest możliwy do dotrzymania. Opracowanie materiałów wyjściowych (MDCP i 
GWP) wymaga realizacji fizycznych prac w terenie, a następnie opracowania kameralnego. Dopiero 
na tej podstawie możliwe jest wykonanie projektów oraz operatu wodnoprawnego. Z uwagi na 
potrzebę uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie zastawek z przepustami na rowie 
dopływowym oraz wykonanie zbiorników i mokradeł połączonych rowkami - mokradłami 
liniowymi wraz z pomostami, czas takich postępowań w PGW Wody Polskie trwa średnio 6-9 
miesięcy. Dopiero dysponując pozwoleniami wodnoprawnymi możliwe jest składanie wniosku o 
pozwolenie na budowę. Biorąc pod uwagę realny czas na uzyskanie ostatecznego pozwolenia na 
budowę przyjmując, że nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej, należy się liczyć z 
okresem 12 – 14 miesięcy, kiedy dopiero możliwe będzie przystąpienie do fizycznej realizacji prac 
budowlanych w terenie. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu tylko w przypadku zgody Instytucji 
Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu. Gmina Wyry wystąpiła do IZ z taką 
prośbą. Obecnie czekamy na odpowiedź. Jednocześnie informujemy, że kładki, pomosty, 
oświetlenie terenu nie są przedmiotem niniejszego postępowania. 

 
123. Pytanie Wykonawcy: 

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie dwóch przekroczeń cieku Gostynia, a jeżeli tak to w 
jakiej formie mają one być wykonane (most czy przepust)? 
W pliku: Załączniku 1 - Koncepcja zagospodarowania terenu i wykaz stref ekoparku.pdf oraz w 
pliku: Załącznik 3 - Moduł 2 - Strefa mokradeł.pdf poprowadzono kładki /pomosty wzdłuż mokradeł 
liniowych i zbiorników astatycznych z dwoma przekroczeniami cieku Gostynia na wysokości działek 
522/8 i 525/8 oraz 554/8 i 557/8. 
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W związku z tym w jaki sposób planowane jest wykonanie tych przekroczeń cieku Gostynia – czy w 
formie przepustu czy w formie mostu/kładki. Dodatkowo wykonanie przekroczeń przez ciek 
Gostynia wymagać będzie uzyskania prawa do dysponowania gruntem dla gruntów pokrytych 
wodami płynącymi od PGW Wody Polskie. Złożenie wniosku w tej sprawie możliwe jest dopiero po 
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, a procedura zawarcia umowy jest długotrwała, co 
rzutować będzie w istotny sposób na możliwy termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania dwóch przekroczeń cieku Gostynia. 
 
124. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający jako organ odpowiedzialny za wydawanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach może określić czy dla planowanego zakresu zamówienia wymagane jest 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? 
W punkcie 3.2 PFU podano wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli 
jest ona wymagana dla takiego przedsięwzięcia zgodnie z ustawą ooś. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko zaliczono drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 
km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni 
twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(§3 ust. 1 pkt. 60). Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie dokonano wyraźnego rozdzielenia poszczególnych 
drogowych obiektów inżynieryjnych, które w §1 ust. 2 wymienia: obiekty mostowe, tunele, 
przepusty, konstrukcje oporowe. Dalej w §3 pkt. 3 podano definicję przepustu (budowla o 
przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi) wyraźnie 
oddzieloną od definicji obiektu mostowego podanej w §3 pkt. 1 (budowla przeznaczona do 
przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek 
zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a 
w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę). Analogicznego rozróżnienia w zakresie 
drogowych obiektów inżynierskich dokonuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 
czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych w §98 
ust. 1 na mosty, wiadukty i tunele oraz w §98 ust. 3 na przepusty. W świetle tego rozróżnienia 
uzyskania decyzji środowiskowej wymagają mosty, wiadukty, estakady lub kładki, natomiast nie 
wymieniono w tym zestawieniu przepustów. Potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydłużać będzie dodatkowo czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na 
budowę o około 4-6 miesięcy, a także rzutuje wyraźnie na koszty uzyskania wymaganych decyzji.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przygotowania niniejszego postępowania został dokonany 
wstępny przegląd wymogów środowiskowych, w tym ewentualnej konieczności uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja 
jest wymagana jedynie w przypadku przedsięwzięć „zawsze znacząco oddziałujących” na 
środowisko lub w przypadku gdy organ administracji uzna za konieczne sporządzenie raportu 
OOŚ. 
Według analizy Zamawiającego budowa Ekoparku nie kwalifikuje się do przedsięwzięć „zawsze 
znacząco oddziałujących” na środowisko. 

 
125. Pytanie Wykonawcy: 

Mając na uwadze tak duże niespójności, rozbieżności w opisie faktycznego zakresu prac 
budowlanych do realizacji wskazanych w  załączniku A do SWZ - SZCZEGÓŁOWY  OPIS  
PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA a wymaganiach opisanych w PFU , koncepcji zagospodarowania 
terenu i PROJEKTOWANCH POSTANOWIENIACH UMOWNYCH - Załącznik nr 9 do SWZ to prosimy o 
przygotowanie nowego jednolitego tekstu PFU określającego faktyczny zakres prac co wykonania 
i zaprojektowania. Jednocześnie informujemy że taka praktyka jest powszechna i  jak najbardziej 
wskazana tak aby nie wprowadzać Wykonawców w błąd przy przygotowywaniu oferty i aby 
uniknąć sytuacji spornych na etapie realizacji inwestycji w tym konieczności zlecania prac 
dodatkowych które można było przewidzieć nie wspominając o konsekwencjach na etapie 
rozliczania uzyskanego dofinansowania (oby nie zostały naliczone korekty  finansowe na 
Zamawiającego).   
Prosimy o przygotowanie i opublikowanie nowego spójnego PFU.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że podstawowym i wiążącym dokumentem określającym zakres 
rzeczowy zamówienia jest załącznik A do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz pozostałe dokumenty pełnią funkcję uzupełniającą 
i doprecyzowującą w zakresie wymagań funkcjonalnych, technicznych i użytkowych. 
Zamawiający dopuszcza możliwość występowania rozbieżności o charakterze 
doprecyzowującym pomiędzy poszczególnymi dokumentami. W przypadku rozbieżności 
interpretacyjnych Wykonawca zobowiązany jest przyjąć rozwiązania zgodne z zapisami 
załącznika A do SWZ, SWZ jako całością, obowiązującymi przepisami prawa oraz celem 
inwestycji. 
Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje opracowania i publikacji nowego, jednolitego 
tekstu Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 
126. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o przygotowanie przedmiaru robót realizacyjnych określającego jednoznacznie zakres 
prac do wykonania gdyż zgodnie z przekazaną przez Państwa informacją w Załącznika A do SWZ - 
SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA , str. 1 :  

UWAGA: PFU oraz Koncepcja zagospodarowania (…) stanowiące załącznik nr 10 i nr 11 do 
niniejszego postępowania, zawierają szerszy zakres realizacji. W ramach przedmiotowego zadania 
realizowane będą wybrane elementy Modułu 1, Modułu 2 oraz Modułu 4.  
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gdyż PFU oraz Koncepcja zagospodarowania (…) stanowiące załącznik nr 10 i nr 11 do niniejszego 
postępowania, zawierają szerszy zakres realizacji. Ponadto do powyższych opracowań Wykonawcy 
wnieśli około kilkaset uwag wykazując niespójności i braki więc jest to jak najbardziej zasadne.   

Poniżej wskazówki do wnioskowanej  tabeli przedmiaru robót pod kątem propozycji co powinna 
zawierać:  
[Tabela przedmiaru robót]  

1. Tabela przedmiaru robót zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym wynikającym za zakresu opisanego w PFU i koncepcji 
zagospodarowania terenu stanowiące załącznik nr 10 i nr 11 do niniejszego postępowania  
[Informacje podawane dla każdej pozycji przedmiaru robót]  

1. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:  
1) numer pozycji przedmiaru;  
2) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia liczby jednostek miary 
dla pozycji przedmiarowej zgodnie z PFU i koncepcją zagospodarowania 
terenu, 3) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 4) liczbę 
jednostek miary pozycji przedmiaru.  
2. Liczbę jednostek miary podaną w przedmiarze oblicza się na podstawie 
rysunków w dokumentacji koncepcyjnej zagospodarowania terenu  oraz 
wymagań PFU  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, w związku z czym Zamawiający nie sporządza i nie przewiduje publikacji przedmiaru 
robót realizacyjnych. 

 
127. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sprecyzowanie i wskazanie wszystkich oczekiwanych rezultatów od Wykonawcy 
prac  gdyż opis z strony 30 i 31 PFU podaje najwyraźniej jakieś przykłady :  
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Prosimy o potwierdzenie że są to wszystkie oczekiwania rezultatów które ma uwzględnić 
projektant w dokumentacji projektowej .  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w szczególności 
wskazane na str. 30–31 PFU przykłady dotyczące oczekiwanych rezultatów, mają charakter 
opisowy i przykładowy, a ich celem jest zobrazowanie podejścia do projektowania w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, a nie wskazanie zamkniętego katalogu mierzalnych wskaźników, które 
Wykonawca ma obligatoryjnie przyjąć w dokumentacji projektowej. 
Zamawiający nie oczekuje, aby rezultaty były opisane wprost w postaci konkretnych 
parametrów liczbowych, o ile nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, czy norm. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie Ekoparku zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. 

 
128. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Zamawiający ma jakieś punkty odniesienia tj. minimalne oczekiwania dla stawianych wymagań 
określonych progów rezultatów w zakresie wskazanym w punkcie 3.7 [Odbiory i wymagane osiągi]:  

1. Współczynnik  filtracji X  mm/h   

2. Bioróżnorodność – co najmniej Y gatunków roślin rodzimych 3) Retencja – min Z m3   

Prosimy o dokładne sprecyzowanie minimalnych progów jakie należy osiągnąć.   

Przy wskazywaniu tych danych prosimy o ich uzasadnienie pod kątem możliwości ich uzyskania 
– z  jakiej analizy wynikają i czy Projektant PFU oraz Zamawiający sprawdził ich realność.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w szczególności 
wskazane na str. 30–31 PFU przykłady dotyczące oczekiwanych rezultatów, mają charakter 
opisowy i przykładowy, a ich celem jest zobrazowanie podejścia do projektowania w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, a nie wskazanie zamkniętego katalogu mierzalnych wskaźników, które 
Wykonawca ma obligatoryjnie przyjąć w dokumentacji projektowej. 
Zamawiający nie oczekuje, aby rezultaty były opisane wprost w postaci konkretnych 
parametrów liczbowych, o ile nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, czy norm. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie Ekoparku zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną. 

 
129. Pytanie Wykonawcy: 

Czy Usługa pielęgnacji (np. zieleni): Czynności takie jak koszenie łąk, podlewanie przez 3 lata jest 
przedmiotem zamówienia na roboty budowlane, gdyż taki zapis mamy w PFU , poniżej cytat:   
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Prosimy o potwierdzenie i dokładne sprecyzowanie tej usługi aby każdy wykonawca mógł 
oszacować jej koszty.  
Wskazujemy jednocześnie  ze powyższa usługa dyskryminuje część wykonawców  [ ogranicza 
znacznie konkurencje ] mając na uwadze faktyczny przedmiot wykonania robót budowlanych.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym wynika z 
zapisów projektowanych postanowień umownych, w szczególności z §2 pkt 16 obowiązków 
Wykonawcy, który przewiduje prowadzenie prac pielęgnacyjnych dla nowo nasadzonych roślin 
w okresie ustalonym w dokumentacji. 
Wykonawca samodzielnie określa w dokumentacji projektowej szczegółowy sposób pielęgnacji. 
Zamawiający nie narzuca konkretnych parametrów ani wartości liczbowych dla tych działań. 
Pielęgnacja zieleni stanowi integralną część przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji, a nie 
odrębną usługę. Obowiązki te mają charakter równo stosowany wobec wszystkich 
Wykonawców i nie ograniczają konkurencji, gdyż wynikają wprost z natury zamówienia w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
130. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sprecyzowanie wymagań gwarancyjnych tak aby były spójne z projektem postanowień 
umownych i innych dokumentów będących załącznikami SWZ.  

  

Prosimy o wyjaśnienie w tym wymaganiach słowa rekomenduje się, czy oznacza że 
Wykonawca może przyjąć w swoich założeniach że nie rekomenduje tych wymagań i ich nie 
spełni. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie gwarancji jakości wynikają z projektowanych postanowień 
umownych, zwłaszcza §15. 
W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do: 

• udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, 
• zapewnienia pielęgnacji zieleni nowo nasadzonej w okresie wskazanym w dokumentacji 

projektowej, 
• usuwania wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji, zgodnie z zapisami umowy. 

W związku z powyższym, Wykonawca nie może przyjąć w ofercie, że nie będzie realizował ww. 
obowiązków, gdyż wynikają one bezpośrednio z projektowanych postanowień umowy i 
stanowią element przedmiotu zamówienia. Sformułowanie „rekomenduje się” w PFU ma 
jedynie charakter wskazówki technicznej, a nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz koncepcja zagospodarowania terenu były opracowywane 
w okresie od  listopada 2023 do maja 2025 na zlecenie Gminy Wyry. Dokumenty te obejmowały 
dostępne w tym czasie dane środowiskowe i terenowe, uwzględniające istniejące warunki 
przyrodnicze. Zamawiający podkreśla, że Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest 
zobowiązany do uwzględnienia aktualnego stanu terenu i obowiązujących przepisów. 

 
131. Pytanie Wykonawcy: 

Zgodnie z zapisami PFU w punkcie 4. Wytyczne do szacunkowego kosztorysu inwestorskiego, 
Inwestor ( Gmina Wyry) powinien zgodnie z uwagami Projektanta mieć przygotowany co celów 
postępowania przetargowego kosztorys inwestorski wykonany na podstawie PFU, poniżej zapis w 
tym zakresie z PFU str. 31:  
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prosimy zatem o :  

a. Potwierdzenie że Inwestor wykonał taki kosztorys,  
b. Jeśli tak to prosimy udostępnienie przedmiaru z tego kosztorysu [ zgodnie z 

wymaganiem Projektanta PFU –  czytelny przedmiar robót z podaniem jednostek i 
ilości (w oparciu o program funkcjonalny),   

c. Prosimy o wyjaśnienie treści zapisu w punkcie 4 PFU  gdyż dotyczy Inwestora a nie 
Wykonawcy. Powyższe zapisy wprowadzaj w błąd Wykonawców i mogą skutkować 
złożeniem niekorzystnej oferty . Ponadto  są niespójne z Złącznikiem A do SWZ .  

2. Prosimy o wskazanie daty [ przedziału czasowego]  przygotowania przez Zamawiającego i 
biuro projektowe  PFU oraz koncepcji zagospodarowania terenu celem możliwości weryfikacji 
czy obejmowało wszystkie wymagane okresy czasowe do określenia i opisania 
bioróżnorodności, czy czasem coś nieopatrznie nie zostało pominięte a będzie rzutować na 
wykonywaną dokumentację projektową i osiągniecie wymaganych rezultatów .   
Przypominamy iż takie dokumenty powinny mieć wskazane daty wykonania.   
Prosimy o uszczegółowienie w jakim okresie czasowym  powstawało PFU tak aby mieć 
wyobrażenie o ewentualnych zmianach jakie powstały na tym rejonie – zmiany środowiskowe.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a 
Wykonawca wykonuje roboty w szczególności zgodnie z Załącznikiem A do SWZ. 
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Kosztorys inwestorski wspomniany w punkcie 4 PFU miałby obejmować całość inwestycji, 
podczas gdy w ramach niniejszego zamówienia realizowane są jedynie wybrane elementy z 
niektórych modułów. Zamawiający nie posiada kosztorysu udostępnianego wykonawcom – 
Wykonawcy sporządzają kosztorys ofertowy i przedmiar robót na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. 

 
132. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o skorygowanie PFU i koncepcji zagospodarowania terenu jak również w konsekwencji 
załącznika A do SWZ pod kątem faktycznego zakresu prac do wykonania i do zaprojektowania. 
Przedmiotowe dokumenty są niejasne i  każdy z nich zawiera inne wymagania co do realizacji 
zadania i wykonania projektu. Po za tym poszczególne moduły są opisane w tych dokumentach w 
inny sposób [ inny zakres prac do wykonania jest wymagany i  wskazywany ]  oraz są różnice w ich 
numeracji np. Moduł nr 4 inny jest opisany w załączniku A do SWZ  a inny w koncepcji 
zagospodarowania terenu, Moduł 5 inny opis w PFU niż w koncepcji zagospodarowania terenu. 
Moduł 6 opisany jest tylko w PFU a wydaje się że  jest zakresem prac Wykonawcy ale niestety brak 
jego przywołania w zał. A do SWZ . Powyższe wprowadza w błąd Wykonawców i nie pozwala 
obiektywnie i rzetelnie wykonać oferty.  

Poniżej zestawienie poszczególnych modułów z tych dokumentów:  

MODUŁ 1 :  

1. Kluczowy Załącznik A do SWZ ( SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA)  

Zakres rzeczowy zamówienia  

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację dla 
następujących Modułów: 3.1. Moduł 1 – Strefa łęgowa: utworzenie siedlisk morałowych i małej 
retencji oraz wykonanie nasadzeń  

Cel modułu:  

Przywrócenie i ochrona naturalnych siedlisk podmokłych oraz stworzenie systemów małej retencji 
wodnej opartych na rozwiązaniach inspirowanych naturą, umożliwiających zatrzymywanie i 
spowalnianie odpływu wód opadowych.  

Zakres prac:  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• odtworzenia zdegradowanych obszarów poprzez utworzenie systemu retencji wód 
opadowych z wykorzystaniem istniejących cieków i rowów odwadniających, w tym wykonanie 
przegród i tam z materiałów naturalnych;  

• wprowadzenia nasadzeń roślinności charakterystycznej dla siedlisk łęgowych (zespół Fraxino-
Alnetum), obejmujących m.in. gatunki: 

o o drzewa: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Acer platanoides;  

o krzewy: Frangula alnus, Ribes nigrum, Padus avium, Euonymus verrucosa, Corylus avellana, 
Ribes spicatum; 

o o roślinność zielna: Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris;  

• wzbogacenia banku nasion przez wysiew rodzimych gatunków roślin charakterystycznych dla 
łąk wilgotnych i obszarów okresowo zalewanych.  
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(Zakres szczegółowo opisany w Koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn. Ekopark przy 
rzece Gostyni).  

2. PFU – [ punkt 4 . Wytyczne do szacunkowego kosztorysu inwestorskiego]   
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3. Koncepcja zagospodarowanie terenu – przygotowana i podpisana przez Śląski Ogród Botaniczny
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MODUŁ 2   

1. Kluczowy Załącznik A do SWZ ( SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA)  

3.2. Moduł 2 – Strefa mokradeł  

Cel modułu:  

Utworzenie obszaru mokradeł i płytkich zbiorników retencyjnych pełniących funkcję siedlisk 
przyrodniczych oraz elementów małej retencji wodnej.  

Zakres prac:  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• wykonania 7 zbiorników astatycznych (zagłębień okresowo wypełnianych wodą) wraz z ich 
ewentualnym profilowaniem i uszczelnieniem dna;  

• wprowadzenia nasadzeń roślinności bagiennej i łąkowej odpowiedniej dla warunków 
siedliskowych, w tym:  

o w najniższych partiach – roślinność szuwarowa: Phragmites australis, Typha latifolia, 
Salix rosmarinifolia; o w strefach wyższych – mieszanki traw i kwiatów tworzące łąki 
bagienne (np. turzyce, kaczeńce, firletka poszarpana, mieczyk dachówkowaty);  
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o w miejscach bardziej suchych – kwietne murawy z gatunków przyjaznych owadom 
zapylającym;  

• wzbogacenia banku nasion rodzimych gatunków łąkowych poprzez dosiew materiału 
siewnego pozyskanego z lokalnych stanowisk.  

(Zakres szczegółowo opisany w Koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn. 
Ekopark przy rzece Gostyni).  
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3. Koncepcja zagospodarowanie terenu – przygotowana i podpisana przez Śląski Ogród 
Botaniczny
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MODUŁ 3   

1. Kluczowy Załącznik A do SWZ ( SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA)  

BRAK opisu.  
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3. Koncepcja zagospodarowanie terenu – przygotowana i podpisana przez Śląski Ogród 
Botaniczny  
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MODUŁ 4   

1. Kluczowy Załącznik A do SWZ ( SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA)  

3.3. Moduł 4 – Ścieżka pieszo-rowerowa  

Cel modułu:  

Zapewnienie przyjaznego środowisku ciągu komunikacyjnego o charakterze edukacyjnym i 
rekreacyjnym.  

Zakres prac:  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• wykonania ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 560,00 mb z nawierzchni mineralnej, 
wodnoprzepuszczalnej, stabilizowanej naturalnie;  

• wykonania przepustów lub małych mostków w miejscach przecięcia rowów lub cieków;  

• wykonania robót przygotowawczych, w tym usunięcia humusu i samosiewów drzew i 
krzewów na trasie ścieżki;  

• zabudowy elementów małej architektury:  

o ławki – 12 szt., o kosze na śmieci – 12 szt., o tablice edukacyjne – 6 szt.  
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3. Koncepcja zagospodarowanie terenu – przygotowana i podpisana przez Śląski Ogród 
Botaniczny  
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MODUŁ 5   

1. Kluczowy Załącznik A do SWZ ( SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA)  

BRAK opisu.   

2. PFU – [ punkt 4 . Wytyczne do szacunkowego kosztorysu inwestorskiego] 
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3. Koncepcja zagospodarowanie terenu – przygotowana i podpisana przez Śląski Ogród 
Botaniczny  



 
„Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

127 

 

 

MODUŁ 6   

1. Kluczowy Załącznik A do SWZ ( SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA)  

BRAK opisu i takiego MODUŁU !  

PFU – [ punkt 4 . Wytyczne do szacunkowego kosztorysu inwestorskiego]   
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Koncepcja zagospodarowanie terenu – przygotowana i podpisana przez Śląski Ogród 
Botaniczny  

BRAK opisu i takiego MODUŁU !.    

Prosimy zatem o przygotowanie nowych  jednolitych i spójnych dokumentów  dla 
przedmiotowego postępowania przetargowego ze względu na tak rażące niespójności.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawcy powinni przy przygotowaniu oferty przede wszystkim kierować się zakresem 
opisanym w Załączniku A do SWZ, który określa rzeczywisty przedmiot zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że niektóre elementy opisane w PFU lub koncepcji, które 
wykraczają poza zakres Załącznika A, nie wchodzą w obowiązki Wykonawcy. Wszelkie 
rozbieżności należy interpretować na korzyść opisu zawartego w Załączniku A do SWZ. 
 

133. Pytanie Wykonawcy: 

Co zamawiający rozumie pod ogólnymi zapisami opisanymi w koncepcji zagospodarowania terenu 
ma stronie 18 dotyczącej DOSTĘPNOŚCI , poniżej treść tych zapisów 
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Prosimy zatem o podanie konkretnych mierzalnych prac jakie ma wycenić wykonawca robót 
budowlanych gdyż dla przykładu zapis:  

• Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Należy zapewnić dostęp do przestrzeni 
publicznych i małej architektury osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w 
tym osobom z ograniczeniami ruchowymi, wzrokowymi i słuchowymi   

ma swoje konsekwencje finansowe  w zakresie np. tablic informacyjnych, 
edukacyjnych , więc prosimy o uszczegółowienie i sprecyzowanie wymogów w tym 
zakresie. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że zapisy dotyczące dostępności w koncepcji zagospodarowania terenu 
mają charakter ogólnych wytycznych projektowych, odnoszących się do zasad uniwersalnego 
projektowania i zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z 
dyrektywami UE i innymi dokumentami strategicznymi. 
W ramach przygotowania oferty Wykonawcy nie muszą samodzielnie ustalać szczegółowych 
rozwiązań technicznych ani ich kosztów wykraczających poza zakres robót wskazany w 
Załączniku A do SWZ. Oznacza to, że przy wycenie robót budowlanych Wykonawca uwzględnia: 

• Roboty związane z fizycznym dostępem do przestrzeni publicznych i małej architektury 
zgodnie z Zakresem w Załączniku A do SWZ – np. przygotowanie nawierzchni ścieżek, 
zgodnie z obowiązującymi normami dla osób z ograniczeniami ruchowymi. 

• Wykonanie elementów małej architektury wymienionych w Załączniku A do SWZ (ławki, 
tablice edukacyjne) w sposób umożliwiający dostęp osobom z niepełnosprawnościami, przy 
czym szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną doprecyzowane na etapie dokumentacji 
projektowej. 

• Wykonawca nie wycenia odrębnie kosztów dodatkowych elementów, które mogłyby 
wyniknąć z interpretacji ogólnych zasad dostępności (np. szczegółowe tablice edukacyjne dla 
osób niewidomych lub niesłyszących). 

 
134. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie iż elementy małej architektury maja być opisane alfabetem Braille'a który 
stanowi kluczowy komponent projektowania uniwersalnego, umożliwiając osobom niewidomym i 
słabowidzącym samodzielną orientację w przestrzeni publicznej.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu przestrzeni i elementów małej architektury w 
ramach przedmiotowego zamówienia należy stosować zasady projektowania uniwersalnego, 
zapewniające dostępność i użyteczność dla wszystkich użytkowników, w tym osób z 
niepełnosprawnościami. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zasady projektowania uniwersalnego nie nakładają 
obowiązku stosowania alfabetu Braille’a w oznakowaniu elementów małej architektury. 
Wykonawcy powinni uwzględnić dostępność poprzez rozwiązania funkcjonalne i czytelne, 
zgodnie z dokumentacją projektową, regulacjami UE i dobrymi praktykami projektowania 
uniwersalnego. 
 

135. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy i potwierdzenie że przedmiotem zamówienia nie są elementy małej architektury z 
alfabetem  Braille'em:  

• Tablice i plany tyflograficzne (tyflomapy): Są to wypukłe mapy parków, rynków czy 
budynków użyteczności publicznej. Zawierają opisy kluczowych punktów w Braille'u oraz 
dotykowe oznaczenia ścieżek, budynków i przeszkód.  

• Nakładki na poręcze: Wykonane z metalu (często aluminium lub stali nierdzewnej) nakładki 
informują o kierunku prowadzenia schodów, numerze piętra lub nazwie wyjścia. Są 
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montowane na poręczach w parkach, przy zejściach do przejść podziemnych i na 
dworcach.  

• Tablice edukacyjne i informacyjne: W parkach i na ścieżkach przyrodniczych stosuje się 
tablice z opisami roślin, zwierząt lub zabytków w Braille'u. Często są one częścią szerszych 
ścieżek sensorycznych.  

• Inteligentne ławki miejskie: Nowoczesne ławki solarne posiadają panele sterowania z 
instrukcjami w Braille'u, co pozwala osobom niewidomym na korzystanie z funkcji 
ładowania USB czy Wi-Fi.  

• Tabliczki przy makietach dotykowych: Przy pomnikach lub historycznych budowlach stawia 
się makiety z brązu lub tworzywa, które opatrzone są opisami brajlowskimi wyjaśniającymi 
kontekst obiektu.  

• Urządzenia na placach zabaw i siłowniach: Tablice edukacyjne (np. z alfabetem Braille'a do 
nauki przez zabawę) oraz instrukcje obsługi przyrządów na siłowniach plenerowych są 
coraz częściej standardem dostępności. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie są elementy małej architektury w 
alfabecie Braille’a. 

 
136. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie czy należy przewidzieć Interaktywność: Wiele tabliczek brajlowskich 
integruje się z technologią NFC, co pozwala na odczytanie rozszerzonych informacji dźwiękowych 
za pomocą smar ona.  

Prosimy o wskazanie Materiał wykonania: Najczęściej stosuje się anodowane aluminium, stal 
nierdzewną, laminaty grawerskie, a w przestrzeniach leśnych – impregnowane drewno z 
metalowymi wstawkami.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje elementów małej architektury 
w alfabecie Braille’a, w tym: 

• tabliczek integrujących technologię NFC lub odczyt dźwiękowy, 

• tablic edukacyjnych lub informacyjnych w Braille’u, 

• interaktywnych urządzeń dedykowanych osobom niewidomym lub słabowidzącym. 
W związku z powyższym nie jest wymagane określanie materiału wykonania tych elementów 
(aluminium, stal nierdzewna, laminaty grawerskie, impregnowane drewno itp.) w ramach 
przedmiotu zamówienia. 
Wykonawcy powinni natomiast projektować elementy małej architektury zgodnie z zasadami 
uniwersalnego projektowania, zapewniając funkcjonalność, czytelność i dostępność dla 
wszystkich użytkowników. 
 

137. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sprecyzowanie i wyjaśnienie czego zamawiający dokładnie oczekuje od Wykonawcy prac 
budowlanych w zakresie punktów 1 - 4 kluczowych zasad Dostępności w szczególności punkty 4:   



 
„Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

132 

 

  

Zgodnie z zapisem punktu 4 Informacja i Komunikacja prosimy o wskazanie typu Informacja i 
sposobu zapewnienia tej komunikacji w zakresie zapewnia dostęp do informacji i możliwość 
komunikacji w formach dostosowanych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami . Jest 
to ogólny zapis i Wykonawcy prac budowlanych na jego podstawie nie ma możliwości 
przygotowania właściwej i rzetelnej oferty . 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że kluczowe dla przygotowania oferty przez Wykonawcę są zapisy 
zawarte w Załączniku A do SWZ. Ogólne zasady dostępności opisane w Koncepcji 
zagospodarowania terenu mają charakter wytycznych projektowych i nie nakładają 
dodatkowych wymagań ani prac budowlanych, które wykraczałyby poza zakres określony w 
Załączniku A. 

W szczególności: 

1. Uniwersalne projektowanie, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, usuwanie 
barier, informacja i komunikacja – Wykonawca w ramach robót budowlanych ma 
zapewnić, aby wszystkie elementy przestrzeni publicznych i małej architektury były 
wykonane zgodnie z opisem w Załączniku A, przy zachowaniu standardów 
bezpieczeństwa, ergonomii i dostępności wynikających z obowiązujących norm 
budowlanych i standardów powszechnie stosowanych w Polsce. 
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2. Informacja i komunikacja – w zakresie robót budowlanych Wykonawca ma wykonać 
tablice edukacyjne. Zamawiający nie wymaga dodatkowych rozwiązań specjalistycznych, 
takich jak alfabet Braille’a, systemy dźwiękowe, tyflomapy, nakładki na poręcze czy 
integracja z technologią NFC. 

 
138. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o szersze sprecyzowanie i wskazanie czego Zamawiający dokładnie oczekuje od 
Wykonawcy robót budowlanych w zakresie szeroko pojętej Dostępności opisanej jednak bardzo 
ogólnie jak również przywołano szereg strategicznych dokumentów UE w zakresie wskazanej w 
punkcie 1 Dyrektywy:  

  

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 
sprawie wymogów dostępności produktów i usług (European Accessibility Act) znana jako 
Europejski Akt o Dostępności (EAA),  Harmonizuje ona wymogi dostępności dla kluczowych 
produktów i usług cyfrowych, aby ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom.   

• Zakres przedmiotowy Dyrektywy : Przepisy obejmują m.in. komputery, systemy operacyjne, 
smar ony, terminale płatnicze i samoobsługowe (bankomaty, biletomaty), usługi bankowości 
konsumenckiej, e-handel (e-commerce), czytniki e-booków oraz usługi transportowe (w 
zakresie informacji i sprzedaży biletów).  

• Kogo dotyczy: Obowiązki spoczywają na producentach, importerach, dystrybutorach oraz 
usługodawcach.  

• Wyłączenia dla mikrofirm: Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 10 osób i o obrocie 
do 2 mln EUR) są zwolnione z wymogów w zakresie świadczonych usług, choć nadal muszą 
dbać o dostępność wprowadzanych do obrotu produktów.  

• Okresy przejściowe: Usługodawcy mogą do 28 czerwca 2030 r. korzystać z produktów (np.  

terminali), które zostały wprowadzone do użytku przed czerwcem 2025 r  

Kluczowe obszary objęte dyrektywą:  

• Produkty: Komputery, systemy operacyjne, smar ony, czytniki e-booków oraz terminale 
samoobsługowe (bankomaty, automaty biletowe, punkty odprawy).  

• Usługi: Bankowość konsumencka, handel elektroniczny (e-commerce), usługi telefoniczne, 
dostęp do audiowizualnych usług medialnych oraz e-booki.  
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• Łączność: Europejski numer alarmowy „112” musi być dostępny dla osób z 
niepełnosprawnościami na takich samych zasadach jak dla innych użytkowników.  

Prosimy zatem o uszczegółowienie i sparametryzowanie czego dokładanie Zamawiający oczekuje 
od Wykonawcy w tym zakresie i co ma  uwzględnić przy ustalaniu wartości  oferty.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Ogólne zapisy dotyczące dostępności w Koncepcji zagospodarowania terenu oraz przywołane 
dyrektywy UE (m.in. Dyrektywa 2019/882, EAA) mają charakter informacyjny i nie generują 
dodatkowych obowiązków ani kosztów dla Wykonawcy. 

 
139. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o szersze sprecyzowanie i wskazanie czego Zamawiający dokładnie oczekuje od 
Wykonawcy robót budowlanych w zakresie szeroko pojętej Dostępności opisanej jednak bardzo 
ogólnie jak również przywołano szereg strategicznych dokumentów UE w zakresie wskazanej w 
punkcie 2 Dyrektywy:  

  

Dyrektywa (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji 
organów sektora publicznego zobowiązuje organy sektora publicznego w Unii Europejskiej do 
zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej ich stron internetowych i aplikacji mobilnych, szczególnie 
dla osób z niepełnosprawnościami.  

Kluczowe wymagania (stan na 2026 rok):  

• Standard techniczny: Serwisy muszą być zgodne z normą EN 301 549, która bezpośrednio 
odnosi się do wytycznych WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).  

• Deklaracja dostępności: Każdy podmiot publiczny musi opublikować i regularnie 
aktualizować Deklarację dostępności, opisującą stan dostępności serwisu.  

• Mechanizm zwrotny: Użytkownicy mają prawo zgłaszać problemy z dostępnością i żądać 
udostępnienia niedostępnych treści.  

• Wdrożenie w Polsce: Dyrektywa została implementowana poprzez Ustawę o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Organem nadzorczym monitorującym przestrzeganie przepisów w Polsce jest Ministerstwo 
Cyfryzacji, które przeprowadza coroczne audyty wybranych serwisów.  
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Prosimy zatem o uszczegółowienie i sparametryzowanie czego dokładanie Zamawiający oczekuje 
od Wykonawcy w tym zakresie  w szczególności usług, urządzeń do zapewnienia pełnej dostępności 
cyfrowej ich stron internetowych i aplikacji mobilnych i co ma  uwzględnić przy ustalaniu wartości  
oferty.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Ogólne zapisy dotyczące dostępności w Koncepcji zagospodarowania terenu oraz przywołane 
dyrektywy UE (m.in. Dyrektywa (UE) 2016/2012) mają charakter informacyjny i nie generują 
dodatkowych obowiązków ani kosztów dla Wykonawcy. 

 
140. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o szersze sprecyzowanie i wskazanie czego Zamawiający dokładnie oczekuje od 

Wykonawcy robót budowlanych w zakresie szeroko pojętej Dostępności opisanej jednak bardzo 

ogólnie jak również przywołano szereg strategicznych dokumentów UE w zakresie wskazanej w 

punkcie 3  Europejskiej Strategii :  

  

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do 
budowania Europy bez barier była kluczowym dokumentem Komisji Europejskiej mającym na celu 
stworzenie Europy bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. Jej głównym założeniem było 
wzmocnienie pozycji tych osób, aby mogły w pełni korzystać ze swoich praw oraz uczestniczyć w 
społeczeństwie i gospodarce na równi z innymi.  

Strategia koncentrowała się na ośmiu obszarach priorytetowych:  

1. Dostępność: usuwanie barier w dostępie do towarów, usług i urządzeń wspomagających.  
2. Uczestnictwo: zapewnienie swobody przemieszczania się i korzystania z usług publicznych.  
3. Równość: zwalczanie dyskryminacji i promowanie równych szans.  
4. Zatrudnienie: zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w otwartym rynku pracy.  
5. Kształcenie i szkolenie: promowanie edukacji włączającej.  
6. Ochrona socjalna: zapewnienie godnych warunków życia i walka z ubóstwem.  
7. Zdrowie: ułatwienie dostępu do usług medycznych i rehabilitacji.  
8. Działania zewnętrzne: promowanie praw osób niepełnosprawnych w polityce rozszerzenia UE 

i programach pomocy rozwojowej.  

Z perspektywy aktualnej daty (styczeń 2026 r.), działania te są kontynuowane i rozszerzane w 
ramach nowej Strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030, która 
uwzględnia nowoczesne wyzwania, takie jak transformacja cyfrowa i zielona gospodarka.   
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Prosimy zatem o potwierdzenie że Wykonawcy dotyczy nowa Strategia na rzecz praw osób z 
niepełnosprawnościami na lata 2021–2030, która uwzględnia nowoczesne wyzwania, takie jak 
transformacja cyfrowa i zielona gospodarka.  

Prosimy zatem o uszczegółowienie i sparametryzowanie czego dokładanie Zamawiający oczekuje 
od Wykonawcy w tym zakresie i co ma  uwzględnić przy ustalaniu wartości  oferty.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Strategia UE jest dokumentem odniesienia; jej wymogi nie nakładają dodatkowych obowiązków 
ani kosztów na Wykonawcę robót budowlanych. 

 
141. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o szersze sprecyzowanie i wskazanie czego Zamawiający dokładnie oczekuje od 

Wykonawcy robót budowlanych w zakresie szeroko pojętej Dostępności opisanej jednak bardzo 

ogólnie jak również przywołano szereg strategicznych dokumentów UE w zakresie wskazanej w 

punkcie 4  Konwencji ONZ :  

  

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana przez UE w 2010 roku, która 
stanowi ważny punkt odniesienia dla polityk UE w zakresie dostępności  koncentruje się na 
następujących obszarach:  

• Pełne stosowanie przepisów: Od czerwca 2025 roku obowiązuje Europejski akt o 
dostępności (EAA), który nakłada na firmy obowiązek zapewnienia dostępności kluczowych 
produktów i usług, takich jak komputery, bankomaty, usługi bankowe i handel 
elektroniczny.  

• Aktualizacja strategii: W drugim kwartale 2026 r. Komisja Europejska planuje publikację 
komunikatu „Wzmocnienie strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami do 2030 
r.”, który ma rozszerzyć dotychczasowe działania o nowe inicjatywy, takie jak gwarancja 
zatrudnienia i umiejętności osób z niepełnosprawnościami.  

• Wdrażanie zaleceń ONZ:   uwagi końcowe Komitetu CRPD z 2025 r., kładąc nacisk na 
usuwanie barier w transporcie, edukacji oraz środowisku cyfrowym.  

• Wsparcie finansowe: Realizacja postulatów Konwencji jest wspierana przez Europejską 
strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami 2021–2030 oraz fundusze unijne 
dedykowane m.in. dostępnemu mieszkalnictwu.  



 
„Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

137 

 

Prosimy zatem  uszczegółowienie i sparametryzowanie czego dokładanie Zamawiający oczekuje od 
Wykonawcy w tym zakresie i co ma  uwzględnić przy ustalaniu wartości  oferty. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Konwencja ONZ jest dokumentem odniesienia; jej wymogi nie nakładają dodatkowych 
obowiązków ani kosztów na Wykonawcę robót budowlanych. 

 
142. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o uszczegółowienie i dokładne wskazanie i sparametryzowanie które z założonych funkcje  
centrum edukacyjnego Ekoparku są przewidziane w tym postępowaniu do realizacji przez 
Wykonawcę. Przedmiotowe funkcje wskazane są w koncepcji zagospodarowania terenu na stronie 
19 i 20 :   
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Prosimy ponadto o dokładne sprecyzowanie i wyliczenie wskazanych elementów do realizacji gdyż 
zapisy są niejasne i bardzo ogólnikowe co wprowadza w błąd wykonawców gdyż nie wiadomo co 
wyceniać pod katem realizacyjnym a co tylko pod kątem projektowym.   

Dla przykładu kilka zapytań w tym zakresie prosimy o precyzyjne udzielenie wyjasnień :  

1. Funkcja rekreacyjna , punkt c.  – ile j jaka infrastruktura rekreacyjna, co zamawiający rozumie pod 
dym punktem?  

2. Funkcja społeczna , punkt a. – ile altan  w tym ich minimalne parametry techniczne i materiałowe 
oraz wyposażenie ?  

3. Funkcja społeczna , punkt a. – ile AMFITEATRÓW  w tym ich minimalne parametry techniczne i 
materiałowe oraz wyposażenie ?  

4. Funkcja społeczna , punkt c. – ile ławek i miejsc do siedzenia w tym ich minimalne parametry 
techniczne i materiałowe ?  

5. Funkcja edukacyjna, punkt a. – ile tablic informacyjnych w tym ich minimalne parametry 
techniczne i materiałowe,   

6. Funkcja edukacyjna, punkt a. – ile instalacji zachęcających do kontaktu z naturą  w tym ich 
minimalne parametry techniczne i materiałowe,   

7. Funkcja edukacyjna, punkt b. – ile ścieżek edukacyjnych, z jakich elementów mają się składać,   w 
tym ich minimalne parametry techniczne i materiałowe,   

8. Funkcja edukacyjna, punkt c. - Organizacja aktywności edukacyjnych na temat ekologii i ochrony 
środowiska  - czy wykonawca ma organizować takie aktywności , jak tak to w jakim  zakresie i skali 
, ile razy w  roku itd.   

9. Funkcja ekologiczna, punkt  a. Zachowanie i promowanie bioróżnorodności  - Co Wykonawca ma 
dokładanie ująć w ofercie , jakie typy promowania itd.   

10. Funkcja ekologiczna, punkt  b. Tworzenie siedlisk dla lokalnych gatunków roślin i zwierząt – jakie i 
ile siedlisk Wykonawca ma przygotować , prosimy o sparametryzowanie   

11. Funkcja ekologiczna, punkt  c. Implementacja rozwiązań proekologicznych, takich jak systemy 
retencji wody deszczowej  - prosimy o doprecyzowanie i wyszczególnienie dokładnych danych w 
tym zakresie   

12. Funkcja estetyczna, punkt b. Wprowadzenie elementów małej architektury, takich jak np. rzeźby i 
instalacje artystyczne – jakie rzeźby i instalacje artystyczne , ile sztuk z jakiego materiału , jakie 
wymiary . Prosimy o sprecyzowanie co rozumie przez pojęcie instalacje artystyczne Zamawiający 
w praz z odpowiednim sparametryzowaniem wymagań.   

13. Funkcja estetyczna, punkt c. Tworzenie atrakcyjnych widoków i punktów obserwacyjnych   

- prosimy o sprecyzowanie i wskazanie konkretnych danych ilościowych wraz z opisem 
wymagań w tym zakresie.   

14. Funkcja zdrowotna, punkt a. Zapewnienie czystego powietrza i przestrzeni do aktywności fizycznej  
- prosimy o wskazanie czego Państwo w tym zakresie oczekujecie od Wykonawcy.  jako 
Wykonawca prac nie mamy wpływu na zamieszczenia  powietrza przez lokalne firmy i mieszkańców 
w szczególności w okresie zimy .   

Czy Zamawiający oczkuje aby osiągnąć coś na wzór uzdrowiska?   
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Czy Wykonawca robót ma wysyłać ostrzegawcze alerty do lokalnej społeczności o treści że 
w  dni o wysokim zanieczyszczeniu zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz w Parku.  

15. Funkcja zdrowotna, punkt a. Zapewnienie czystego powietrza i przestrzeni do aktywności fizycznej 
- Czy wykonawca ma zainstalować urządzenia do Monitorowanie Jakości Powietrza. Jeśli tak to 
prosimy o podanie ich minimalnych parametrów i tego co mają monitorować np. stacje pogodowe.   

16. Funkcja zdrowotna, punkt b. Tworzenie stref ciszy i relaksu – prosimy o szersze wyjaśnienie i 
sparametryzowanie czego oczekuje Zmawiający. Jakie minimalne powierzchnie , lokalizacja stref, 
elementy przedmiotowych stref   

17. Funkcja zdrowotna, punkt c. Instalacja elementów terapeutycznych, np. ogrodów sensorycznych –  
prosimy o szersze wyjaśnienie i sparametryzowanie czego oczekuje Zmawiający.  

18. Funkcja kulturalna: a. Organizacja wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw plenerowych  –  
prosimy o szersze wyjaśnienie i sparametryzowanie czego oczekuje Zmawiający. Prosimy o 
określnie  Ile koncertów, wystaw  w roku ma zostać zorganizowanych itd. oraz w łącznej ilości.   

19. Funkcja kulturalna: b. Tworzenie przestrzeni dla sztuki miejskiej i instalacji artystycznych - prosimy 
o szersze wyjaśnienie i sparametryzowanie czego oczekuje Zmawiający.  

20. Funkcja integracyjna: a. Projektowanie przestrzeni dostępnej dla wszystkich grup wiekowych i osób 
z niepełnosprawnościami   

- prosimy o szersze wyjaśnienie i sparametryzowanie czego oczekuje Zmawiający, proponuje stoliki 
szachowe, stoły do tenisa stołowego   

21. Funkcja integracyjna: b. Tworzenie stref dedykowanych różnym grupom użytkowników (np. place 
zabaw dla dzieci, strefy dla seniorów) - prosimy o szersze wyjaśnienie i sparametryzowanie czego 
oczekuje Zmawiający. Ile placów zabaw , ile stref dla seniorów i co się ma w nich znajdować .   

22. Funkcja innowacyjna: a. Implementacja rozwiązań smart city w zarządzaniu parkiem  - prosimy o 
szersze wyjaśnienie i sparametryzowanie czego oczekuje Zmawiający.   

23. Funkcja ekonomiczna: a. Tworzenie przestrzeni dla małej gastronomii czy sezonowych targów 
zdrowej, ekologicznej żywności - prosimy o szersze wyjaśnienie i sparametryzowanie czego 
oczekuje Zmawiający.   

24. Funkcja ekonomiczna: b. Zwiększanie atrakcyjności okolicy, co może pozytywnie wpłynąć na 
wartość okolicznych nieruchomości - prosimy o szersze wyjaśnienie i sparametryzowanie czego 
oczekuje Zmawiający.   

Czy jak spadnie wartość nieruchomości to Wykonawca będzie za to odpowiadał – wskazujemy że 
wykonawca robót nie jest autorem pomysłu i PFU.   

25. Czy inwestycja była konsultowana z mieszkańcami aby zminimalizować ryzyko odwołań na etapie 
postępowania wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz ewentualnych spadków wartości 
nieruchomości w tej okolicy lub innych roszczeń mieszkańców np. większy hałas , tłumy ludzi. 
Poniżej zapis z koncepcji zagospodarowania terenu   
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Czy są zabezpieczone miejsca parkingowe przez Zamawiającego na tą okoliczność ?   
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Czy jest zapewniony dobry i bezpieczny  dojazd drogami publicznymi lub gminnymi ?   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca robót budowlanych odpowiada wyłącznie za realizację elementów fizycznych 
ekoparku zgodnie z dokumentacją projektową (ścieżka, mała architektura, tablice edukacyjne, 
nasadzenia, itp.). Wykonawca nie organizuje aktywności edukacyjnych ani wydarzeń 
kulturalnych, nie odpowiada za jakość powietrza czy wartość nieruchomości.  
Wszelkie opisy funkcji w koncepcji są informacyjne i nie nakładają dodatkowych obowiązków ani 
kosztów na Wykonawcę. 
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie podlegało obligatoryjnym 
konsultacjom społecznym. Ze względu na fakt, że wszystkie działki objęte inwestycją należą do 
Gminy Wyry lub gmina dysponuje nimi na podstawie umowy użyczenia, nie występuje ryzyko 
odwołań ze strony osób trzecich w zakresie decyzji administracyjnych wydawanych na etapie 
projektowania inwestycji. 
Wykonawca nie odpowiada za skutki społeczne inwestycji ani za roszczenia mieszkańców 
związane z funkcjonowaniem parku. Wszystkie kwestie społeczne, organizacyjne, pozostają po 
stronie Zamawiającego. 

 
143. Pytanie Wykonawcy: 

Zamawiający opublikował koncepcje zagospodarowania terenu, na których wskazano ilości 
elementów małej architektury oraz przebieg i zakres ścieżek. Jednocześnie do przedmiotowych 
rysunków nie została załączona legenda, umożliwiająca jednoznaczną identyfikację 
poszczególnych oznaczeń graficznych. Uprzejmie prosimy o udostępnienie legendy do ww. 
rysunków lub wskazanie, w jaki sposób należy interpretować zastosowane oznaczenia, celem 
prawidłowego przygotowania wyceny. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że kluczowe dla przygotowania oferty przez Wykonawcę są zapisy 
zawarte w Załączniku A do SWZ. 
W ramach zamówienia należy wykonać elementy małej architektury: 

o ławki – 12 szt., 
o kosze na śmieci – 12 szt., 
o tablice edukacyjne – 6 szt. 

Wskazane wyżej elementy należy zaprojektować wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, której 
przebieg wskazano w Załączniku A do SWZ.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dysponuje bardziej szczegółową legendą. 

 
144. Pytanie Wykonawcy: 

Proszę o udostępnienie przykładowej wizualizacji elementów małej architektury oraz elementów 
placu zabaw. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie posiada gotowych wizualizacji dla poszczególnych elementów małej 
architektury. Szczegółowy wygląd, wymiary i materiały zostaną określone na etapie 
dokumentacji projektowej, która będzie przygotowana przez Wykonawcę w ramach realizacji 
zamówienia. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że elementy placu zabaw nie są objęte przedmiotem 
zamówienia. 

 
145. Pytanie Wykonawcy: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy zbiorniki wodne widoczne na koncepcji 
zagospodarowania terenu są zbiornikami istniejącymi, czy też w ramach realizacji zamówienia 
przewidziano wykonanie przy nich jakichkolwiek prac (np. roboty ziemne, umocnienie brzegów, 
czyszczenie, przebudowę lub inne prace towarzyszące). Uprzejmie prosimy o jednoznaczne 
wskazanie zakresu robót, który należy przyjąć do wyceny. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zbiorniki wodne widoczne na koncepcji zagospodarowania terenu nie istnieją i w ramach 
realizacji zamówienia Wykonawca powinien je zaprojektować i wykonać. Zgodnie z Załącznikiem 
A do SWZ Wykonawca zobowiązany jest do: 
• wykonania 7 zbiorników astatycznych (zagłębień okresowo wypełnianych wodą) wraz z ich 

ewentualnym profilowaniem i uszczelnieniem dna oraz groblami umożliwiającymi 
przepływ wody. 

 
146. Pytanie Wykonawcy: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie oraz ewentualne zweryfikowanie terminu 
realizacji etapu obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami 
dokumentacji przewidziany termin na wykonanie dokumentacji wynosi 4 miesiące, przy czym w 
tym czasie wymagane jest również uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Mając na uwadze 
obowiązujące procedury administracyjne, terminy ustawowe oraz praktykę organów właściwych 
do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, wskazany termin może okazać się nierealny do 
dotrzymania, niezależnie od należytej staranności projektanta i Wykonawcy. Uprzejmie prosimy o 
informację, czy Zamawiający dopuszcza: wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej, 
lub rozdzielenie terminów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Termin wykonania umowy, w tym etapu opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego może ulec wydłużeniu tylko w przypadku zgody Instytucji 
Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu. Gmina Wyry wystąpiła do IZ z taką 
prośbą. Obecnie czekamy na odpowiedź. 

 
147. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy jednoznaczne wskazanie co fizycznie należy do obowiązku wykonawcy w zakresie działań 
edukacyjno-informacyjnych i jakie konkretnie mają być wyznaczone strefy funkcjonalne w ramach 
realizacji inwestycji tj. wykonanych robót  budowlanych) zgodnie z szerokim opisem w koncepcji 
zagospodarowania terenu. Poniżej problematyczny fragment koncepcji:  
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Prosimy o jednoznaczne sparametryzowanie które elementy wchodzą do realizacji w ramach 
wyznaczonych stref funkcjonalnych w tym które pozostają w sferze projektowej a które w 
realizacyjnej.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Opisy zawarte w koncepcji mają charakter ideowy i kierunkowy i nie stanowią zobowiązania 
Wykonawcy do realizacji programów edukacyjnych, organizacji zajęć, warsztatów, wydarzeń ani 
opracowywania treści dydaktycznych. 
Zamawiający informuje, że kluczowe dla przygotowania oferty przez Wykonawcę są zapisy 
zawarte w Załączniku A do SWZ. 

 
148. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie w którym miejscu ma być ogród motyli i jakie są dla niego minimalne 
wymagania w  świetle opisanych na stronie 20 koncepcji stref funkcjonalnych – strefa edukacji.  
Zgodnie z opisem koncepcji prosimy o opisanie i wyjaśnienie jakie konkretnie mają być oferowane 
doznania sensoryczne i edukacyjne.   
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Ogród motyli nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 
 
149. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie w którym miejscu ma być ogród zapachowy i jakie są dla niego minimalne 
wymagania w świetle opisanych na stronie 20 koncepcji stref funkcjonalnych – strefa edukacji. 
Zgodnie z opisem koncepcji prosimy o opisanie i wyjaśnienie jakie konkretnie mają być oferowane 
doznania sensoryczne i edukacyjne.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Ogród zapachowy nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 
 
150. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o dokładne sparametryzowanie i wyjaśnienie o co chodzi Zamawiającemu w opisie do 
strefy wodnych zagadek w zakresie ukrytych zagadek ?  
Czy mają być to specjalne tablice informacyjne z przygotowanymi zagadkami ?  
Czy Zamawiający potwierdza że chodzi być może np. o  tego typu tablice naukowe  a zarazem grę 
edukacyjną , która łączy klasyczną formę zabawy z inspirującą lekcją przyrody. Skierowana jest do 
dzieci w wieku szkolnym i opiera się na sprawdzonej formule memory, jednak nadaje jej zupełnie 
nowy wymiar. Zamiast szukania identycznych obrazków, gracze muszą połączyć ze sobą dwa 
powiązane elementy – zwierzę z jego tropem lub drzewo z charakterystycznym liściem. Gra rozwija 
pamięć i zdolność logicznego kojarzenia, a także wprowadza młodych uczestników w fascynujący 
świat leśnej przyrody.  

 
Przykład poglądowy  nr 1 :  

  
  

Przykład poglądowy nr 2 :   
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Przykład poglądowy nr 3 :   
  

  

  
Prosimy o wskazanie ile Wykonawca ma zabudować tablic i o jakich minimalnych 
parametrach (wymiary) z jakiego materiału mają być wykonane.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Strefa wodnych zagadek w zakresie ukrytych zagadek nie jest objęta przedmiotem 
zamówienia. 
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151. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o uszczegółowienie i sparametryzowanie  o jakie wierze obserwacyjne Zamawiającemu 
chodzi zgodnie z opisem strefy 5 – Pla ormy obserwacyjne. Ile takich konstrukcji Wykonawca ma 
wycenić do budowy. Prosimy o opisanie w wskazanie minimalnych wymagań dla wierzy lub wierz 
jak również przedstawienie koncepcyjnego rysunku konstrukcyjnego oraz sytuacyjnego wraz z 
wymiarowaniem .  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wieże obserwacyjne nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
 
152. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o uszczegółowienie i sparametryzowanie  o jaką wiatę edukacyjną  Zamawiającemu chodzi 
zgodnie z opisem strefy 6 – relaksu i edukacji. Ile takich konstrukcji Wykonawca ma wycenić do 
budowy. Prosimy o opisanie w wskazanie minimalnych wymagań dla wiaty lub wiat jak również 
przedstawienie koncepcyjnego rysunku konstrukcyjnego oraz sytuacyjnego wraz z 
wymiarowaniem .   

  
Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące samej wiaty :  

6.1 Prosimy o sparametryzowanie interaktywnych wystaw oraz potwierdzenie 

czy ich zakup i aranżacja jest po stronie Wykonawcy i czy podlega projektowaniu?  

6.2 Jak ma być wyposażona wiata edukacyjna pod kątem spotkań i warsztatów – 

np. krzesała, stoły, jakieś mul media, zasilanie , sanitariaty , oświetlenie .   

6.3 Czy wiata ma mieć formę budynku, jakie posadowienie jaka konstrukcja itd. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wiata edukacyjna nie jest objęta przedmiotem zamówienia. 
 

153. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o informację w zakresie zapisów w koncepcji zagospodarowania terenu :  
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Jaka rola jest Wykonawcy w zakresie wskazanej do przygotowania kampanii edukacyjnej pod 
nazwą   „Rzeki i bagna – fakty i mity” czy Wykonawca ma przygotować taką kampanię czy to 
raczej rola Zamawiającego?  

7.1 Czy wskazane do wykonania kolejne tablice edukacyjne w liczbie 6 szt.  O 
rekomendowanej tematyce :  

7.1.1 Przywrócić rzece naturalny kształt,  

7.1.2 Oddać rzece przestrzeń,  

7.1.3 Bagna spowite mgłami,  

7.1.4 Nocni bywalcy podmokłych łąk 

7.1.5 Utopce i wodniki – demony z bagien   

 7.1.6 Łąka wysycha…. i co dalej?   

Mają wskazane jakieś minimalne wymagania techniczne, co należy przyjąć do Wyceny 
w ramach realizacji tych prac. Czy być może wystarczy jakiś plakat w ramce 
umieszczony na drewnianym paliku. Format plakatu – kartka A3 ? Prosimy o 
potwierdzenie.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Kampania edukacyjna nie jest objęta przedmiotem zamówienia. 
 
154. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie i sparametryzowanie co jest  przedmiotem zamówienia zgodnie z 
zapisami PFU str. 18 i 19 :   
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8.1. Czy ma wyć wykonana instalacja interaktywnych tablic i paneli: np. tablica z 

diagramem obiegu wody w przyrodzie, model warstwowej budowy torfowiska, 
przekroje przez glebę ukazujące korzenie roślin bagiennych. Panele będą 
wykonane z materiałów odpornych na wilgoć (druk na tworzywie sztucznym lub 
grawer na laminacie).   

8.2. ile sztyk takich tablic i paneli ma wykonać Wykonawca , jakie są ich minimalne 
wymiary, z jakie materiały zastosować, jakie posadowienie, jak ma być wykonana 
interaktywność prosimy o sprecyzowanie , itd.   

8.3. Ile czujników przyrody należy zabudować  – np. prosta stacja pogodowa z 
deszczomierzem i miernikiem wilgotności gleby tego typu :  

   
czujnik zewnętrzny wyposażony w misę mieszącą wielkość opadów. Dodatkowo 
stacja pokazuje tez ciśnienie, prognozowaną pogodę oraz maksymalne i 
minimalne zapamiętane wartości.  
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Wykres historii pomiarów ciśnienia / temperatury zewnętrznej / wilgotności 
zewnętrznej - W polu nr 3 wyświetla się wykres historii pomiarów ciśnienia / 
temperatury zewnętrznej / wilgotności zewnętrznej do 12 godzin wstecz. Wykres 
jest animowany – wartości wyświetlają się automatycznie i powtarzalnie co 5 
sekund.  Jest to przykładowe budżetowe rozwiązanie.   
 
Lub znacznie droższego rzowiążania typu :  
 

  
 

• Obsługa globalnych publicznych platform meteorologicznych Weather 
Underground oraz Weathercloud + 1 platformy własnej  

• Publikowanie danych z lokalnej stacji meteorologicznej na publicznych 
platformach meteorologicznych  

• Współpracuje z aplikacją Sencor HOME  
 

Prosimy p dokładne sparametryzowanie czego oczekuje Inwestor od Wykonawcy tak 
aby można było dokonać rzetelnej wyceny.   

 
8.4. Ile należy zabudować elementów  artystycznych wkomponowanych w środowisko, 

typu  drewniana rzeźba żurawia lub czapli naturalnej wielkości stojąca w trzcinach 
(ilustrująca ptaki bagienne), replika tropów zwierząt odciśnięta w betonie na 
krawędzi pomostu .   

8.5. Z jakiego materiału – drewna maja być wykonane rzeźby żurawia lub czapli.   
8.5.1. Czy mogą to być np. figurki metalowe, typu:  
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8.6. Ścieżka edukacyjna będzie miała przystanki tematyczne – np. „Mikroświat 

torfowiska”, „Rośliny oczyszczające wodę”, „Życie owadów w siedlisku 
podmokłym” – z odpowiednimi opisami i eksponatami, prosimy o wyjaśnienie i 
sprecyzowanie o co dokładnie chodzi Zamawiającemu, co ma wycenić pod kątem 
realizacji Wykonawca czy to kolejne tablice informacyjne, edukacyjne , pylony itd., 
jakie eksponaty sobie życzy Zamawiający, ile sztuk konkretnie, jaka wielkość, z 
jakiego materiału.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wskazane wyżej elementy nie są przedmiotem zamówienia. 

 
155. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie i sparametryzowanie co jest  przedmiotem zamówienia zgodnie z 
zapisami PFU str. 19 :   
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prosimy o dokładne sparametryzowanie plenerowej Sali dydaktycznej – ile w sumie takich sal 
dydaktycznych Wykonawca ma zrealizować  , jakie są minimalne wymiary, dokładana konstrukcja, 
jeśli na pomoście drewnianym to musi być inne posadowienie ( mamy inne obciążanie) , prosimy 
o przygotowanie rysunku koncepcyjnego i konstrukcyjnego tak aby wszyscy Wykonawcy mogli w 
sposób rzetelny  i  porównywalny wycenić te prac.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Platformy widokowe/sale dydaktyczne nie są przedmiotem zamówienia. 

 
156. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wyjaśnienie,  sprecyzowanie oraz koncepcyjne zwizualizowanie, tak jak to miało miejsce 
w przypadku kładek dla pieszych czy pomostów ( strefa mokradeł – Moduł 2 ) głównej ścieżki która 
w naturalny sposób obchodzić wrażliwe przyrodniczo miejsca, zgodnie z opisem PFU ze strony 23:  

  

Przedmiotowy przebieg głównej ścieżki wokół mokradeł jest znaczny i nigdzie nie jest  wykazany 
czy też zobrazowany w zakresie MODUŁU 2 lub Modułu 5.   

1.1. Prosimy o sparametryzowanie jakiej szerokości ma być ta ścieżka i jak ma być zrealizowana na 
mokradłach i terenach zalewowych, gdyż jej funkcje przejęły wg naszej oceny kładki piesze 
które maja mieć odpowiednie posadowienie na tego typu mokradłach.   

1.2. Prosimy o wskazanie koncepcyjnego planu sytuacyjnego z jej zakresem zgodnie z zamysłem 
autora PFU i koncepcji zagospodarowania terenu.   

1.3. Prosimy o przedstawienie konkretnego przedmiaru dla tych prac gdyż opis jest ogólnikowy i 
koliduje z zakresem wskazanym na rysunku PK_EKOPARK_M5_01  w ramach Moduł 5 - 
Przebieg ścieżki pieszo-rowerowej.   

1.4. Jeśli intencją Projektanta było poprowadzenie ich po wałach rzecznych i doprowadzenie do 
miejsc gdzie projektant przewidział przejścia kładek przez rzekę to prosimy to koncepcyjne 
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rozrysowanie i potwierdzenie. Teren najprawdopodobniej jest w administracji RZGW ( Polskie 
Wody). Po za tym kładka nad rzeką jest już obiektem mostowym.   

1.5. Prosimy aby dokonać ujednolicenia dokumenty w zakresie MODUŁU 2 i MOUŁU  5 ( wg 
nazewnictwa na  rysunkach) w zakresie ścieżki pieszo – rowerowej. Przy tej okazji wskazujemy 
że w jakimś celu został wykonany osobny Moduł 5 dotyczący tylko ścieżki pieszo-rowerowej 
więc powinien zawierać on wszystkie elementy realizacyjne dla Wykonawcy a jak się okazuje 
w zapisach PFU są wskazane jeszcze inne ścieżki piesze do realizacji.  

1.6. Prosimy o przygotowanie i opublikowanie przedmiaru dla całej infrastruktury drogowej jaka 
jest po stronie Wykonawcy robót budowlanych tj. wszystkie ścieżki piesze, pieszo-rowerowe, 
rowerowe, drogi, dojazdy, zjazdy celem realizacji zadania.   

1.7. Co Projektant ma na myśli że jeśli to konieczne to powstaną mostki na głównej ścieżce nad 
rowami lub ciekami [ przepusty z kamienia lub krótkie mostki drewniane) . Prosimy o 
precyzyjne wskazanie jakiego typu obiekty mostowe należy wycenić do oferty wraz z 
podaniem ich podstawowych wymiarów, średnic, materiałów itd.   

Zwracamy uwagę iż to nie są tanie elementy infrastruktury drogowej w zasadzie mostowej  i 
prosimy o ich sparametryzowanie.   

Prosimy o określenie i zobrazowanie koncepcyjne podstawowych  elementów 
konstrukcyjnych, w tym przęsła (ustrój nośny) , Podpory:  oraz przyczółków, Łożyska. 
Wyposażenie: Nawierzchnia, barierki, dylatacje, systemy odwodnienia i oświetlenie.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować i wykonać jedną ścieżkę pieszo – 
rowerową o długości ok. 560 m. Jej przebieg został wskazany w nowym Załączniku A do SWZ. 
Minimalna szerokość ścieżki to 1,60 m. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót, jego 
opracowanie będzie należało do Wykonawcy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
Ścieżka nie będzie przebiegać na terenie wału rzecznego. Nazewnictwo zostało uszczegółowione 
w nowym Załączniku A do SWZ. Obiekty mostowe nie są objęte zakresem zamówienia. 

 
157. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie i sparametryzowanie co jest  przedmiotem zamówienia zgodnie z 
zapisami PFU str. 23 w zakresie dodatkowych ścieżek i trasy :   
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Przedmiotowy przebieg dodatkowych ścieżek i tras ( prócz alei głównej)  nigdzie nie jest  wykazany czy 
też zobrazowany w zakresie MODUŁU 2 lub Modułu 5 koncepcji zagospodarowania ternu. Prosimy o 
zobrazowanie i wyjaśnienie niespójności.   

11.1. Prosimy o wskazanie i zobrazowanie  takiej  ścieżki łączącej strefę edukacyjnorekreacyjną z 
kładkami w strefie mokradła zgodnie z opisem powyżej.  

11.2. Prosimy o wskazanie i zobrazowanie  takiej  ścieżki która poprowadzi wzdłuż zarośli czy na 
brzeg rzeki zgodnie z opisem powyżej.  

11.3. Prosimy o wskazanie dokładnych przedmiarów dla dodatkowych ścieżek i tras.   

11.4. Prosimy o przekazanie minimalnych przedmiarów dla oznakowania tych tras za pomocą 
drewnianych słupków kierunkowych z piktogramami (np. symbol ptaka kierujący na birdwatching, 
symbol altany – na strefę rekreacyjną).   

11.5. Prosimy o rozrysowanie i przekazanie zgodnie z opisem PFU Ważnego elementu  jakim  będzie 
ciąg pieszy włączający Ekopark w powiązania ponadlokalne – planuje się połączenie z istniejącymi 
ścieżkami rowerowymi gminy (o ile dostępne są w pobliżu) oraz wyznaczenie dojazdu do potencjalnego 
parkingu.   

Wskazujemy że Wykonawca nie rozstrzygnie tego zagadnienia gdyż nie ma wiedzy gdzie przebiegają 
obecnie istniejące ścieżki rowerowe w gminie Wyry. Taki plan nie został zamieszczony i nie wiadomo 
jaki to jest zakres prac. Koncepcja do PFU powinna to rozstrzygać. Prosimy o uzupełnienie.    

11.6. Prosimy o wskazanie przebiegu ścieżki pieszej umożliwiającego obejście całego parku dookoła. 
Jest to bardzo ważna informacja pod katem określenia wyceny prac drogowych.  
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Prosimy o potwierdzenie czy Projektant PFU i koncepcji zagospodarowania terenu 
sprawdził tą możliwość. Jeśli tak to prosimy o wskazanie przebiegu i lokalizacji 
przedmiotowej dodatkowej ścieżki wraz z zobrazowaniem na rysunku koncepcyjnym oraz 
przekazanie przedmiaru prac.   

11.7. Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca ma realizować pętlę biegową dla biegaczy z 
oznaczeniami dystansu co 100 m zgodnie z wymogiem PFU na długości ok.15 do 2,0 km 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować i wykonać jedną ścieżkę pieszo – 
rowerową o długości ok. 560 m. Dodatkowe ścieżki i trasy nie są objęte przedmiotem 
zamówienia. Pętla biegowa dla biegaczy nie jest objęta przedmiotem zamówienia. 

 
158. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o wskazanie które drogi (główne czy też dodatkowe) piesze, pieszo-rowerowe, rowerowe, 
mają być zamknięte w obrzeżu na ławie betonowej z oporem. Prosimy o wskazanie przedmiaru w 
tym zakresie.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” to Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest 
zaproponować i wskazać optymalne rozwiązania techniczne dla projektowanej ścieżki z 
uwzględnieniem funkcji danej trasy, warunków gruntowych, trwałości oraz zasad sztuki 
budowlanej. 

 
159. Pytanie Wykonawcy: 

Czy w ramach zadania mają być gdzieś zabudowane krawężniki drogowe, najazdowe na ławie 
betonowej z oporem. 
Prosimy o wskazanie przedmiaru w tym zakresie.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” to Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest 
zaproponować i wskazać optymalne rozwiązania techniczne z uwzględnieniem funkcji danej 
trasy, warunków gruntowych, trwałości oraz zasad sztuki budowlanej. 

 
160. Pytanie Wykonawcy: 

Czy przewiduje się zabudowę odwodnień liniowych – jeśli tak to prosimy o podanie klasy obciążeń  
[A15, B125, C250] oraz przedmiaru.   
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach zamówienia nie narzuca zastosowania odwodnień 
liniowych ani ich klasy obciążenia. Ewentualna konieczność zastosowania odwodnień liniowych, 
ich lokalizacja, klasa obciążeń oraz zakres ilościowy powinny zostać określone przez Wykonawcę 
na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w zależności od przyjętych rozwiązań 
projektowych, warunków terenowych oraz wymogów wynikających z obowiązujących 
przepisów i zasad sztuki budowlanej. 

 
161. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o dokładne sprecyzowanie, wyjaśnienie i opublikowanie przedmiaru robót budowlanych 
do wykonania w ramach punku 2.6. Strefa edukacyjno-rekreacyjna opisanego w PFU.   

15.1. Prosimy o potwierdzenie że zlecony przez Państwa okrojony zakres prac budowlanych 
spełni kryteria opisane w tym punkcie a dokładnie Zasady funkcjonowania strefy edukacyjno-
rekreacyjnej   

Strefa edukacyjno-rekreacyjna to centralna przestrzeń w parku, zaprojektowana tak, aby 
łączyć funkcje wypoczynkowe z edukacją ekologiczną i integracją społeczności. Zlokalizowana 
na niezalewowym lub podwyższonym fragmencie terenu (dla bezpieczeństwa infrastruktury), 
będzie pełnić rolę „serca” ekoparku – miejsca spotkań, warsztatów, zabaw oraz punktu 
startowego do zwiedzania pozostałych stref.   

15.2. Prosimy o sparametryzowanie i wskazanie konkretnego przedmiaru dla:   Placu 
rekreacyjnego i jego nawierzchni , opisanego zgodnie z PFU :  

Plac i nawierzchnia   

Utworzony zostanie główny plac rekreacyjny o powierzchni kilkuset m², z utwardzoną, stabilną 
nawierzchnią umożliwiającą gromadzenie się ludzi i organizację zajęć. Plac może mieć 
nawierzchnię mieszaną: częściowo mineralną (np. żwirowo-gliniasta, przepuszczalna), 
częściowo drewnianą (podest) lub brukowaną ale w sposób ekologiczny (np. ażurowe płyty z 
trawą). Ważne, by powierzchnia była równa – dostosowana do ustawienia przenośnych 
krzeseł, stołów czy rozłożenia sprzętu edukacyjnego.   

Na obrzeżu placu pojawi się trochę zieleni – np. drzewa dające cień i trawniki piknikowe. Plac 
ten będzie strefą intensywniej użytkowaną, dlatego zostanie ulokowany na gruncie 
wyniesionym ponad poziom wody (lub sztucznie podniesionym nasypem) tak, by nie był 

   

    
   

   

tereny zielone np. parki, skwery, obszary przydomowe.   
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zalewany przy podmokłym terenie. To tutaj znajdować się będzie główne wejście do parku 
(brama lub stylizowane wejście z tablicą powitalną i regulaminem), a także potencjalnie mała 
wiata edukacyjna.   

15.3. Prosimy o wskazanie przedmiaru dla placu, jego konstrukcji , liczby i rodzaju drzew, 
robót ziemnych do wykonania sztucznego nasypu , bramy lub stylizowanego wejścia z tablicą 
powitalną i regulaminem.  

15.4. Prosimy o sparametryzowanie bramy lub stylizowanego wejścia z tablicą powitalną i 
regulaminem ( minimalne wymiary, posadowienie, materiał z jakiego mają być wykonane).  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Strefa edukacyjno-rekreacyjna nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
162. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sparametryzowanie i wskazanie konkretnego przedmiaru dla:    

Altany i infrastruktury wypoczynkowej ,  opisanej zgodnie z PFU str. 26 :   

Altany i infrastruktura wypoczynkowa   

W strefie rekreacyjnej przewiduje się montaż kilku altan i wiatek służących zarówno rekreacji, jak 
i edukacji. Będą to np. drewniane altanki o średnicy ~4-5 m z ławkami dookoła – jako schronienie 
przed słońcem/deszczem i miejsce prowadzenia prelekcji dla grup (Koncepcja zagospodarowania 
terenu dla zadania pn. ekopark przy rzece Gostyni w Wyrach.pdf). Jedna z altan może pełnić rolę 
leśnej klasy – z półkami na materiały edukacyjne, możliwością powieszenia plansz (otwarta 
konstrukcja z zadaszeniem).   

Dodatkowo powstaną stoły piknikowe z ławami (konstrukcja drewniana, zabezpieczona). 
Rozmieszczone zostaną ławki – zarówno pojedyncze, jak i w formie trybunki (np. drewniane 
stopnie na lekkim skarpowaniu terenu, gdzie można usiąść). Nieopodal placu można ustawić kilka 
leżaków miejskich lub hamaków między drzewami, aby zachęcić do relaksu. Całość będzie 
planowana tak, by tworzyć przyjemną przestrzeń spotkań.   

Naturalny plac zabaw: Ważnym elementem strefy będzie plac zabaw o tematyce przyrodniczej. 
Zostanie zaprojektowany jako ścieżka edukacji przez zabawę, integrująca dzieci z tematyką 
mokradeł i łąk (Koncepcja zagospodarowania terenu dla zadania pn. ekopark przy rzece Gostyni w 
Wyrach.pdf). Urządzenia zabawowe wykonane głównie z drewna i lin (unikamy jaskrawego plas 
ku), np.: małe kładki i mostki linowe imitujące przejście przez bagno, huśtawki gniazda stylizowane 
na pajęczynę, zjeżdżalnia w formie bobrzej tamy, tunele wiklinowe udające norę zwierząt. Dzieci 
będą mogły bawić się i jednocześnie uczyć – np. tablica z grą memory o zwierzętach mokradeł, 
bęben deszczowy (instrument wydający dźwięk deszczu), głazy z wizerunkami płazów do skakania. 
Cały plac zabaw będzie miał podłoże bezpieczne (piasek, kora, trociny). Motyw przewodni – 
podmokła łąka i bagno – ma pobudzać ciekawość (np. figurki żab do wspinania, model ważki). Ten 
obszar zostanie ogrodzony nisko (płotek drewniany ok. 1 m) dla bezpieczeństwa dzieci, z bramką 
zamykaną. Przy placu zabaw staną ławki dla opiekunów oraz kosz na śmieci.   

16.1. Ile konkretnie i o jakich wymiarach w strefie rekreacyjnej przewiduje się montaż kilku 
altan i wiatek służących zarówno rekreacji, jak i edukacji.  

16.2. Prosimy o rozrysowanie koncepcyjne przykładowej altany.   
16.3. Dla ilu uczniów ma być przewidziana 1 altana?  ( jakiej licznej grupy)   
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16.4. Prosimy o wskazanie lokalizacji altan na zagospodarowaniu koncepcyjnym 
przegotowanym przez Projektanta z rozrysowaniem w skali zakładanych wymiarów.   

16.5. Prosimy o szersze sparametryzowanie i rozoryzowanie jednej z altan która ma pełnić 
funkcję leśnej klasy z półkami na materiały edukacyjne, możliwością powieszenia plansz.   

16.6. Ile ma zostać wykonanych stołów  piknikowych z ławami ?  
16.7. Prosimy sparametryzowanie oraz opublikowanie przekroju ławek zabudowywanych w 

formie trybun - drewniane stopnie na lekkim skarpowaniu terenu, gdzie można usiąść.  
16.8. Prosimy o określenie powierzchni ławek w formie trybun.   
16.9. Prosimy o wskazanie dokładnego przekroju takich ławek w formie trybun.  
16.10. Czy ławki z trybun będą zadaszone ?    
16.11. Jeśli nie będą zadaszone to raczej samego drewna na nawierzchni gruntowej nie można 

układać. Prosimy o przenalizowanie . Konstrukcja musi być stabilna i bezpieczna !!!  
16.12. Ile leżaków miejskich lub hamaków między drzewami i jaki typ ma zakupić 

Wykonawca? W tym zakresie mamy dużą rozpiętość cenową w zależności od wymagań i 
parametrów.   

16.13. Prosimy o dokładne opisanie Naturalnego  plac zabaw pod kątem realizacji i jego 
sparametryzowanie w zakresie   Urządzeń zabawowych wykonanych głównie z drewna i lin.   

16.14. Ile dokładnie ma być wykonanych urządzeń i na jakiej powierzchni w ramach 
naturalnego placu zabaw. Prosimy o zobrazowanie na koncepcji zagospodarowania terenu.   

16.15. Ile ma być zrealizowanych w ramach naturalnego placu zabaw urządzeń typu :  
• małe kładki ,   
• mostki linowe imitujące przejście przez bagno,   
• huśtawki gniazda stylizowane na pajęczynę,   
• zjeżdżalnia w formie bobrzej tamy,   
• tunele wiklinowe udające norę zwierząt  
• tablica z grą memory o zwierzętach mokradeł,  
• bęben deszczowy (instrument wydający dźwięk deszczu),  
• głazy z wizerunkami płazów do skakania  
• Motyw przewodni – podmokła łąka i bagno – ma pobudzać ciekawość (np.  

figurki żab do wspinania, model ważki prosimy o schematyczne rozrysowanie i   
potwierdzenie ilości tych urządzeń oraz wymagań w ich zakresie , zdjęć poglądowych itd.   

16.16. Czy któreś z tych urządzeń ma być dostosowane do dziecka niepełnosprawnego, jeśli 
tak to które?  

16.17. Cały plac zabaw musi mieć  podłoże bezpieczne (piasek, kora, trociny) – prosimy o 
określenie jego powierzchni i kubatury dla np. piasku certyfikowanego.  

16.18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami place zabaw powinny być ogrodzone – prosimy 
potwierdzanie że Wykonawca ma zrealizować ogrodzenie placu zabaw. 

16.19. Ile koszy i ławek w ramach placu zabaw ma być zrealizowanych, jakie parametry 
techniczne ? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Strefa edukacyjno-rekreacyjna nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
163. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sparametryzowanie i wskazanie konkretnego przedmiaru dla:   Elementy edukacyjne ,  
opisanej zgodnie z PFU str. 26 -27:   
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Elementy edukacyjne   

Strefa edukacyjno-rekreacyjna będzie wyposażona w stałe instalacje edukacyjne związane z 
ekologią obszarów podmokłych. Na placu głównym znajdzie się duża tablica informacyjna 
przedstawiająca mapę parku, legendę stref i kluczowe informacje o przyrodzie Gostyni (to punkt 
startowy zwiedzania). Ponadto rozlokowane będą eksponaty i modele – np. przekrój gleby 
torfowej w gablocie, modele ptaków (wielkości realnej czapli, bociana) jako dekoracja i edukacja, 
słupki pokazujące historyczny poziom wody podczas powodzi (z datami dużych powodzi).   

Planowane jest także miejsce na wystawy plenerowe – np. ekspozycja fotograficzna o mokradłach 
(zdjęcia na wydrukach laminowanych ustawione wzdłuż alei) lub instalacje artystyczne 
inspirowane naturą (rzeźby z wikliny, land art). W ramach programu edukacyjnego parku, strefa ta 
posłuży do prowadzenia warsztatów: dlatego przewidziano zadaszoną przestrzeń warsztatową 
(wspomniana altana lub wiata) z możliwością wyposażenia w przenośny ekran, projektor (zasilanie 
np. z paneli solarnych na dachu wiaty) i stoły do zajęć.   

Tablice i instalacje zostaną tak zaprojektowane, aby były atrakcyjne i czytelne – np. wykorzystanie 
elementów interaktywnych, zagadek, kodów QR odsyłających do stron/ścieżek dźwiękowych. 
Dzięki temu park będzie żywą salą edukacyjną dostępną dla szkół i odwiedzających na co dzień.   

Prosimy o sparametryzowanie i dokładne opisanie wraz z przedmiarem stałych instalacji  
edukacyjnych związanych z ekologią obszarów które ma zrealizować zgodnie z wymogami  PFU 
Wykonawca robót  – wykonać roboty budowlane!  

Jakie wymiary ma mieć - duża tablica informacyjna przedstawiająca mapę parku, legendę stref i 
kluczowe informacje o przyrodzie Gostyni (to punkt startowy zwiedzania) .   

17.1 Z jakiego ma być wykonana materiału duża tablica informacyjna przedstawiająca mapę parku, 
jakie posadowienie itd.   

17.2  Prosimy o potwierdzenie jej realizacji w ramach zadania czy ma być tylko 
zaprojektowana.   

17.3 Ile eksponatów i modeli – np. przekrój gleby torfowej w gablocie, modele ptaków (wielkości 
realnej czapli, bociana) jako dekoracje ma zrealizować Wykonawca.    

17.4 Z jakiego materiału mają być wykonane  eksponaty i modele.   

17.5 Czy mają to być rzeźby?  

17.6 Czy mogą to być figurki metalowe?  

17.7 Jakie konkretnie słupki i ich ilość pokazujące historyczny poziom wody podczas powodzi (z 
datami dużych powodzi). Czy napis grawerowany . Prosimy o dokładne sparametryzowanie 
wskazanie zdjęcia poglądowego.   

17.8 Prosimy o dokładne sprecyzowanie co Wykonawca ma wykonać w ramach miejsca na 
wystawy plenerowe.   

17.9  Czy  ekspozycja  fotograficzna  o  mokradłach  (zdjęcia  na 
wydrukach laminowanych ustawione wzdłuż alei) są do wykonania w ramach inwestycji ?  

17.10 Czy instalacje artystyczne inspirowane naturą (rzeźby z wikliny, land art) ? jeśli tak to ile 
sztuk , jakie rozmiary , materiał itd.?   

17.11 Ile fotografii i jakiego rozmiaru ma wykonać Wykonawca w ramach ekspozycji na 
mokradłach?  I jak mają być rozlokowane ( posadowione)  w zadłuż alei ?   
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17.12 Czy mają być fotografie w jakichś konstrukcjach np. drewnianych gdzie można będzie 
podmienić kolekcję fotografii?   

17.13 Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca ma wykonać zadaszoną przestrzeń warsztatową 
(wspomniana altana lub wiata)  wyposażoną  w przenośny ekran, projektor (zasilanie np. z paneli 
solarnych na dachu wiaty) i stoły do zajęć.  

Czy raczej jest to tylko sfera projektowa na tym etapie?   

17.14 Prosimy o potwierdzenie realizacji Tablic i instalacji aby były atrakcyjne i czytelne – np. 
wykorzystaniem elementów interaktywnych, zagadek, kodów QR odsyłających do stron/ścieżek 
dźwiękowych. Tak aby park był  żywą salą edukacyjną dostępną dla szkół i odwiedzających na co 
dzień.   

Prosimy o potwierdzenie Czy raczej jest to tylko sfera projektowa na tym etapie?   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Elementy edukacyjne wskazane powyżej nie są przedmiotem zamówienia. 
 
164. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sparametryzowanie i wskazanie konkretnego przedmiaru dla:    

Mała architektura towarzysząca ,  opisanej zgodnie z PFU str. 27:   

Mała architektura towarzysząca   

Oprócz altan i placu zabaw, strefa będzie wyposażona w typowe elementy małej architektury 
miejskiej: toaleta publiczna – rozważa się ustawienie ekologicznej toalety kompostującej lub moduł 
WC (dostosowanego dla niepełnosprawnych) w dyskretnym miejscu przy wejściu; oświetlenie – tu 
może być zainstalowanych kilka latarni, by umożliwić korzystanie o zmierzchu podczas eventów; 
kosze na śmieci – z podziałem na frakcje do segregacji, aby uczyć ekologii przez praktykę; stojaki 
rowerowe – dodatkowe, by zachęcić dzieci i młodzież do przyjeżdżania rowerami; tablice z 
regulaminem i informacjami – przy wejściu i na placu; ewentualnie poidełko z wodą pitną (jeśli 
będzie dostęp do wodociągu lub zamontowana cysterna z filtrem).   

Jeśli budżet pozwoli, można też umieścić niewielki ogród deszczowy jako demonstrację – czyli 
zagłębiony klomb obsadzony hydrofitami, zbierający wodę z zadaszenia altan (edukacja w praktyce 
odnośnie retencji). Cała ta infrastruktura będzie zharmonizowana stylistycznie, np. drewno, 
zielone dachy altan, brak krzykliwych reklam itp.   

Prosimy o sparametryzowanie i dokładne opisanie wraz z przedmiarem małej architektury 
towarzyszącej które ma zrealizować zgodnie z wymogami  PFU Wykonawca robót  – wykonać 
roboty budowlane!  

18.1 Prosimy o dokładne sparametryzowanie toalety publicznej która to ma być wykonana przez 
Wykonawcę. Prosimy o rozrysowanie w projekcie koncepcyjnym jej lokalizacji oraz parametrów 
geometrycznych.  

18.2 Prosimy o dokładne sparametryzowanie oświetlenia które ma być wykonane w ramach 
zadania, miejsca jego zasilania, mocy opraw ilości słupów okablowania lub stacji fotowoltaicznych 

18.3 Ile i jakie  kosze na śmieci ?  

18.4 Ile i jakie stojaki rowerowe?  
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18.5 Ile i jakie  tablice z regulaminem i informacjami – przy wejściu i na placu  

18.6 Ile i jaki typ poidełka z wodą pitną  

18.7 Jaki wielki ogród deszczowy jako demonstrację – czyli zagłębiony klomb obsadzony 
hydrofitami zbierający wodę z zadaszenia altan. Prosimy o dokładne sparametryzowanie jaka 
roślinność , powierzchnia itd. Prosimy rozrysowanie koncepcyjne przykładowego ogrodu 
deszczowego .   

18.8 Czy ma być zainstalować jakaś pompa i obieg zamknięty  wody wraz z i sterowaniem który 
może być wykorzystany w trakcie suszy?  

18.9 Czy zamawiający dopuszcza możliwość skromnych reklam – gdyż opis mówi tylko o braku 
krzykliwych reklam.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z Załącznikiem A do SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zabudowy następujących 
elementów małej architektury: 

o ławki z oparciem – 12 szt., 
o kosze na śmieci z możliwością segregacji – 12 szt., 
o tablice edukacyjne – 6 szt. 

 
165. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sparametryzowanie, dokładne opisanie  i wskazanie konkretnego przedmiaru dla:   
Dostępność ,  opisanej zgodnie z PFU str. 27  i 28:   

Dostępność   

Strefa rekreacyjna będzie w pełni dostępna architektonicznie. Podejścia na plac będą bezprogowe, 
altany zaprojektowane tak, by wózek mógł wjechać, stoły warsztatowe o wysokości umożliwiającej 
podjazd wózkiem, urządzenia placu zabaw w części również dostosowane (np. huśtawka z 
siedziskiem dla dziecka niepełnosprawnego, ścieżka integracyjna).   

Nawierzchnia placu będzie twarda i równa, sprzyjająca poruszaniu się osób z ograniczeniem 
ruchowym. Informacja wizualna (tablice) zostanie uzupełniona o piktogramy i opisy dotykowe, by 
zapewnić komunikację dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (Koncepcja zagospodarowania 
terenu dla zadania pn. ekopark przy rzece Gostyni w Wyrach.pdf). W planach jest spełnienie 
standardów europejskich w zakresie dostępności przestrzeni publicznej (European Accessibility 
Act).   

Prosimy o sparametryzowanie i dokładne opisanie wraz z przedmiarem dla wymagań opisanych dla  
punktu Dostępność  który ma zrealizować zgodnie z wymogami  PFU Wykonawca robót  – wykonać 
roboty budowlane!  

19.1 Co Zamawiający ma na myśli w zakresie altany zaprojektowane tak by wózek mógł wjechać, 
stoły warsztatowe o wysokości umożliwiającej podjazd wózkiem, urządzenia placu zabaw w części 
również dostosowane (np. huśtawka z siedziskiem dla dziecka niepełnosprawnego, ścieżka 
integracyjna). Prosimy o sprecyzowanie czy to sfera projektu czy realizacji prac przez Wykonawcę i 
czego dokładnie oczekuje Zamawiający.    

19.2 Ile elementów (urządzeń )  np. placu zabaw lub innych w EKOPARKU ma być dostosowana dla 
dziecka niepełnosprawnego a które są przedmiotem realizacji całej inwestycji?   
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19.3 Prosimy o sprecyzowanie o co chodzi Zamawiającemu w zakresie ścieżki integracyjnej , jakie 
są jej elementy (urządzenia, tablice zabawki itd.)  i które mają być dostosowane dla dziecka 
niepełnosprawnego ?  

19.4 Prosimy o sparametryzowanie i wskazanie ilości  w zakresie Informacja wizualna (tablice) 
zostaną uzupełnione o piktogramy i opisy dotykowe, by zapewnić komunikację dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami ?   

19.5 Które tablice i jakie dokładnie mają spełniać minimalne parametry?   

19.6 Prosimy  o sprecyzowanie co oznacza słowo w planach – dla zapisu W planach jest spełnienie 
standardów europejskich w zakresie dostępności przestrzeni publicznej (European Accessibility 
Act) – czyli o ile się uda?  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie – prosimy o 
potwierdzenie.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Strefa rekreacyjna nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
166. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o sparametryzowanie, dokładne opisanie  i wskazanie konkretnego przedmiaru dla:   
Ochrona środowiska ,  opisanej zgodnie z PFU str. 28:   

Ochrona środowiska   

Mimo że jest to strefa bardziej „cywilizowana”, także tu zastosowano proekologiczne rozwiązania. 
Altany mogą mieć zielone dachy obsadzone rozchodnikami, które magazynują deszczówkę i 
wspierają owady (mikro-biotop). Materiały użyte – drewno z certyfikatem, unikanie PCV (np. 
tablice z laminatu bez PCV). Oświetlenie z czujnikami zmierzchu, żeby świeciło tylko gdy potrzebne.   

Gospodarka odpadami będzie ułatwiona przez segregację; można zainstalować kompostownik na 
bioodpady z koszy (liście, odpadki roślinne) do produkcji kompostu na potrzeby parku.   

Cały teren rekreacyjny wtopi się w zieleń: wokół placu nasadzone będą rodzime drzewa liściaste 
dające cień (dęby, lipy), a przy altanach pnącza (winobluszcz, wiciokrzew) pnące się po pergolach, 
co wpisuje architekturę w krajobraz.   

Strefa edukacyjno-rekreacyjna stanie się przestrzenią integrującą lokalną społeczność z przyrodą. 
Będzie miejscem relaksu, ale też aktywności – od zabaw dzieci, przez pikniki rodzinne, po 
zorganizowane warsztaty przyrodnicze. Dzięki przemyślanemu układowi (altany, plac zabaw, 
miejsca siedzące) oraz powiązaniu z resztą parku (początek ścieżek edukacyjnych), strefa ta 
umożliwi realizację programu edukacyjnego i rekreacyjnego w komfortowych warunkach.  

Prosimy o sparametryzowanie i dokładne opisanie wraz z przedmiarem dla wymagań opisanych w 
Ochrona środowiska które ma zrealizować zgodnie z wymogami  PFU Wykonawca robót  – wykonać 
roboty budowlane!  

20.1 Prosimy o dokładne sparametryzowanie i potwierdzenie że przedmiotowe  Altany moją mieć 
zielone dachy obsadzone rozchodnikami, które magazynują deszczówkę i wspierają owady (mikro-
biotop).  

20.2 Powyższe zapisy są sprzeczne z innymi zapisami odnośnie dachu altan prosimy o 
wprowadzenie jednolitego tekstu oraz przedmiaru do prac jakie ma w tym zakresie wykonać 
wykonawca.   
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20.3 Czy wykonawca ma zakupić i zainstalować kompostownik na bioodpady z koszy (liście, 
odpadki roślinne) do produkcji kompostu na potrzeby parku.   

20.4 Prosimy o wskazanie wielkości kompostownik na bioodpady, minimalne wymiary, jego kształt 
materiał z jakiego ma być wykonany itd.   

20.5 Ile m3 kompostu ma produkować kompostownik w ciągu roku?   

20.6 Prosimy o opublikowanie dokładnego kompletnego zbiorczego przedmiaru dla wszystkich 
drzew, krzewów i bylin do nasadzenia w ramach zadania gdyż dokumenty są niespójne i zapewne 
żaden Wykonawca nie wie co faktycznie należy nasadzić. Prosimy o profesjonale zestawienie tych 
danych.   

20.7 Prosimy o sprecyzowanie i wyjaśnienie - Cały teren rekreacyjny wtopi się w zieleń: wokół placu 
nasadzone będą rodzime drzewa liściaste dające cień (dęby, lipy), a przy altanach pnącza 
(winobluszcz, wiciokrzew) pnące się po pergolach, co wpisuje architekturę w krajobraz. Prosimy o 
przekazanie kompleksowego przedmiaru prac do wykonania w ramach nasadzń.  

20.8  Prosimy o potwierdzenie czy aby okrojony przedmiot zamówienia pod kątem realizacyjnym 
spełnia to założenie : Dzięki przemyślanemu układowi (altany, plac zabaw, miejsca siedzące) oraz 
powiązaniu z resztą parku (początek ścieżek edukacyjnych), strefa ta umożliwi realizację programu 
edukacyjnego i rekreacyjnego w komfortowych warunkach. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Strefa rekreacyjna nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
167. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o skorygowanie opisu przedmiotu zamówienia w projektowanych postanowieniach 
umownych ze względu na tak dużą ilość zgłoszonych uwag i niespójności miedzy dokumentami 
przetargowymi. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje korekty projektowanych postanowień umownych. 
Zgłoszone pytania i uwagi Wykonawców są wyjaśniane w trybie pytań i odpowiedzi, które 
stanowią integralną część dokumentacji postępowania. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wiążący dla Wykonawców jest opis przedmiotu 
zamówienia zawarty w załączniku A do SWZ, natomiast pozostałe dokumenty, w tym PFU 
i koncepcja zagospodarowania terenu, mają charakter pomocniczy i kierunkowy. 

 
168. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o opublikowanie jednolitych i nowych dokumentów w postaci PFU, koncepcji 
zagospodarowania terenu, załącznika A do SWZ oraz projektowanych postanowień umownych – 
załącznik nr 9.   

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje publikacji nowych, jednolitych wersji dokumentów. Wyjaśnienia 
udzielane w toku postępowania w trybie pytań i odpowiedzi stanowią uzupełnienie i 
doprecyzowanie dokumentacji przetargowej oraz są dla Wykonawców wiążące. 



 
„Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

167 

 

169. Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 28.02.2026r. ze względu na tak dużą ilość 
zgłoszonych uwag i niespójności miedzy dokumentami przetargowymi i brakiem możliwości 
dokonania wycen dla poszczególnych modułów – przygotowania rzetelnej oferty. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.02.2026 r. 
 
 

Wykonawcy, którzy pobrali SWZ zamieszczoną na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania proszeni są o uwzględnienie powyższych zmian SWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu 
oraz odpowiedzi na pytania. 
 

Wszelkie dokonane przez Zamawiającego zmiany SWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz 
odpowiedzi na pytania są dla Wykonawców wiążące. 
 

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowi integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oznaczonego znakiem IZP.271.1.2026. 
 
 
 
 

Dokument został podpisany przez: 
 
Wójt Gminy Wyry 

Joanna Pasierbek-Konieczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2026/BZP 00069537/01 z dnia 2026-01-27 
2. Nowy Załącznik A do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
3. 1 x Kopia IZP/aa 
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